



Tomasz Kwieciński
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Warszawa, 2018-06-25

O.WA.D-3.241.28.2018.sch.378.2018

Wszyscy zainteresowani
nr postępowania GDDKiA.O.WA.D.3.241.28.2018

Dotyczy postępowania pn.: **Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmiana SIWZ nr 1

Poz. 1. Zmiana dotyczy SIWZ Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt 6.2.

Istniejący zapis:

Termin realizacji Usługi będzie wynosił 23 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji Usługi od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.

Zastępuje się następującym:

Termin realizacji Usługi będzie wynosił 25 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Usługi od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.

Poz. 2. Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Istotne postanowienia umowy §3 ust. 2

Istniejący zapis:

2. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:

- 1) Okres projektowania, który trwa od daty rozpoczęcia realizacji Usługi do dnia uzyskania przez Wykonawcę Robót decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót tj. 10 miesięcy (również w okresach zimowych);

- 2) Okres wykonywania robót, który trwa od dnia uzyskania decyzji ZRID do dnia odbioru ostatecznego robót (również w okresach zimowych)
- 3) Okres ostatecznego rozliczenia Kontraktu, który trwa 1 miesiąc od daty odbioru ostatecznego.

Zastępuje się następującym:

2. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:
 - 1) Okres projektowania, który trwa od daty rozpoczęcia realizacji Usługi do dnia uzyskania przez Wykonawcę Robót decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót **tj. 12 miesięcy** (również w okresach zimowych);
 - 2) Okres wykonywania robót, który trwa od dnia uzyskania decyzji ZRID do dnia odbioru ostatecznego robót **tj. 12 miesięcy** (również w okresach zimowych)
 - 3) Okres ostatecznego rozliczenia Kontraktu, który trwa 1 miesiąc od daty odbioru ostatecznego.

Poz. 3. Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Istotne postanowienia umowy §3 ust. 3

Istniejący zapis:

3. Zamawiający określa, iż czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem § 37 Umowy, będzie wynosił **23 miesięcy**.

Zastępuje się następującym:

3. Zamawiający określa, iż czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem § 37 Umowy, będzie wynosił **25 miesięcy**.

Poz. 4. Zmiana dotyczy TOM IV FORMULARZ CENOWY. Zmiana polega na zastąpieniu dotychczasowej treści Formularza cenowego nową treścią. Zamawiający przekazuje Formularz cenowy zamienny w załączeniu.

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art. 11 ust. 7d ustawy Pzp.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.07.2018 r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

inż. Tomasz Kwieciński

Załącznik: Formularz Cenowy zamienny

Sprawę prowadzi: Sebastian Chada
tel. 22 209 23 62 fax. 22 209 24 74
e-mail: schada@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-809 Warszawa
tel.: (022) 209 25 00
fax: (022) 698 60 45

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl

FORMULARZ CENOWY

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem: pn.: "Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice"

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.czasu/ ilości/ rozliczenia	Liczba jednostek	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN (4 * 5)
1	2	3	4	5	6
1	Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia (nie więcej niż 15 % ceny oferty netto)				
1.1	Koszt utrzymania biura w okresie realizacji robót	miesiąc	25		
	Koszty administracyjne: Razem				
2	Usługi nadzoru				
2.1	Eksperci kluczowi				
2.1.1	Koordynator- Inspektor Nadzoru Robót Drogowych	Dniówka	500		
2.1.2	Specjalista ds. rozliczeń	Dniówka	325		
2.1.3	Specjalista ds. technologii i materiałów	Dniówka	245		
2.1.4	Inspektor Nadzoru specjalności inżynierskiej mostowej	Dniówka	245		
2.2	Inni eksperci				
	Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynierskiej:				
2.2.1	mostowej	Dniówka	90		
2.2.2	drogowej	Dniówka	150		
2.2.3	kolejowej	Dniówka	90		
	Inspektor Nadzoru specjalności inżynierskiej:				
2.2.4	drogowej	Dniówka	325		
2.2.5	kolejowej	Dniówka	170		
	Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:				
2.2.6	telekomunikacyjnych	Dniówka	130		
2.2.7	cieplnych	Dniówka	120		
2.2.8	gazowych	Dniówka	120		
2.2.9	wodociągowych i kanalizacyjnych	Dniówka	170		
2.2.10	elektrycznych i elektroenergetycznych	Dniówka	180		
	Specjalista ds.:				
2.2.11	Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji	Dniówka	130		
2.2.12	Archeolog	Dniówka	60		
	Usługi nadzoru: Razem				
3	Majątkowe prawa autorskie (nie więcej niż 1% ceny oferty netto)				
3.1	Wynagrodzenie za Majątkowe prawa autorskie	ryczałt	1		
A	Wartość zamówienia podstawowego netto łącznie				PLN (Razem Działy 1-3)
B	Podatek VAT		23,00%		PLN
C	Wartość zamówienia podstawowego brutto 100%				PLN (A+B)

.....
podpis Wykonawcy/ pełnomocnika