



PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH 2014-2023

PRZETARGI PLANOWANE W LATACH 2019 - 2021

Maj 2019 r.

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH 2014-2023

PRZETARGI PLANOWANE W LATACH 2019 - 2021 - ZADANIA W LIMICIE 135 MLD ZŁ -


Lata	liczba zadań *	łączna długość [km]	wartość robót [mld zł]
2019	17	366	15,1
2020	38	607	23,4
2021	8	85	2,0

* liczba zadań na chwilę obecną, podział na odcinki podlega zmianom

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH 2014-2023

PRZETARGI PLANOWANE W LATACH 2019 - 2021
- ZADANIA W LIMICIE 135 MLD ZŁ -

- liczba zadań * -




* liczba zadań na chwilę obecną, podział na odcinki podlega zmianom

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH 2014-2023

PRZETARGI PLANOWANE W LATACH 2019 - 2021

- ZADANIA W LIMICIE 135 MLD ZŁ -

- długość odcinków [km] -




PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH 2014-2023

PRZETARGI PLANOWANE W LATACH 2019 - 2021

- ZADANIA W LIMICIE 135 MLD ZŁ -


- wartość robót [mld zł] -



PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH 2014-2023


PRZETARGI PLANOWANE W LATACH 2019 - 2021 - ZADANIA W LIMICIE 135 MLD ZŁ -

Koszty robót dla zadań z PBDK 2014-2023
ujętych w limicie 135 mld zł
dla planowanych postępowań w latach 2019-2021



PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH 2014-2023

PRZETARGI PLANOWANE W LATACH 2019 - 2021 - ZADANIA W LIMICIE 135 MLD ZŁ -



PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH 2014-2023
 Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach,
 w których otwarcie ofert miało miejsce w 2019 roku

Kryteria	Liczba postępowań w których kryterium zastosowano
Równość podłużna nawierzchni	12
Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze	11
Przejęcie części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych	11
Termin realizacji Kontraktu	10
Personel Wykonawcy	5
Zagospodarowanie gruntu rodzimego (w tym humusu) / materiałów	2
Kryteria związane z BIM	1
Minimalizacja utrudnień w ruchu	1

Co do zasady Wykonawcy w składanych ofertach ofertują „parametry” najwyżej punktowane, za wyjątkiem:

- Obwodnica Zatora – w kryterium dot. doświadczenia BIM Menedżera - 2 wykonawców nie zaoferowało osoby zapewniającej max liczbę 6 pkt (przy trójstopniowej skali punktacji tj. 2, 4, lub 6 pkt).
- Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75– w kryterium „Minimalizacja utrudnień w ruchu” 2 spośród 8 wykonawców nie otrzymało max. liczby 10 pkt, tylko 9,82 i 0.

Wykaz zadań z PBDK w których otwarciu ofert miało miejsce w 2019 r (nowe kryteria)

Klasa i Nr drogi	Nazwa zadania	Oddział	Liczba złożonych Ofert	Ceny ofert / kwoty planowanej przez Zamaw. [%]
A1	A1 Tuszyn - Pyrzowice odc. B: w. Bełchatów (bez węzła) – w. Kamieński (z węzłem)	ŁÓ	5	96% , 107%, 107%, 120%, 171%
A18	A18 Olszyna - Golnice (przeb. jezdni południowej) Odcinek 2. od km 11+860 do 33+760	ZG	5	101%, 107%, 107%, 108%, 109%
S14	S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi odc. Łódź Teofilów - DK 91 w m. Słowik	ŁÓ	10	108%, 116%, 117%, 117%, 121%, 128%, 132%, 148%, 149%, 152%
S16	S16 Olsztyn - Ełk odc. Borki Wielkie - Mrągowo	OL	9	117%, 118%, 122%, 128%, 135%, 143%, 148%, 164%, 168%
GP28	Budowa obwodnicy Zatora w ciągu DK 28	KR	6	145%, 151%, 156%, 163%, 191%, 216%
S11	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu DK 11 (S11)	OP	9	108%, 111%, 122%, 127%, 128%, 129%, 141%, 147%, 158%
GP45	Budowa obwodnicy Praszki w ciągu DK 45	OP	8	88%, 90%, 90%, 96% , 110%, 114%, 118%, 123%
GP9	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK 9	KI	2	150%, 152%
GP28	Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu DK 28	KR	2	169%, 174%
GP78	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia Odcinek I: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów)	KA	8	151%, 156%, 168%, 174%, 176%, 178%, 201%, 211%
GP78	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia Odcinek II: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice)	KA	7	132%, 136%, 140%, 161%, 166%, 169%, 203%
GP75	Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75 /zadanie poza PBDK, pow. 100 mln zł/	KR	8	111%, 115%, 117%, 122%, 132%, 136%, 136%, 225%

Wykaz zadań z PBDK w których otwarcie ofert miało miejsce w 2019 r (nowe kryteria)

Klasa i Nr drogi	Nazwa zadania	Kryterium: Równość podłużna (max 0,9)	Kryterium: Przedł. Okresu Gwarancji (max 5 lat)	Kryterium: Przejęcie części ryzyka przedł. CnU (TAK/NIE)	Kryterium: Skrócenie terminu realizacji (max 3 m-ce)
A1	A1 Tuszyn - Pyrzowice odc. B: w. Bełchatów – w. Kamieńsk	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce
A18	A18 Olszyna - Golnice (przeb. jezdni połudn.) Odcinek 2. od km 11+860 do 33+760	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce
S14	S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi odc. Łódź Teofilów - DK 91 w m. Słowik	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce
S16	S16 Olsztyn - Ełk odc. Borki Wielkie - Mrągowo	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce
GP28	Budowa obwodnicy Zatora w ciągu DK 28	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	nie dotyczy	nie dotyczy
S11	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu DK 11	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce
GP45	Budowa obwodnicy Praszki w ciągu DK 45	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce
GP9	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK 9	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce
GP28	Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu DK 28	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	nie dotyczy
GP78	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia Odcinek I: Siewierz - Poręba - Zawiercie	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce
GP78	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia Odcinek II: odcinek w m. Zawiercie	we wszystkich ofertach: 0,9	we wszystkich ofertach: 5 lat	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce
GP75	Budowa mostu przez rz. Dunajec w Kurowie w ciągu DK 75 /zadanie poza PBDK, pow. 100 mln zł/	we wszystkich ofertach: 0,9	nie dotyczy	we wszystkich ofertach: TAK	we wszystkich ofertach: 3 m-ce



Dziękuję za uwagę