OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla zadania:
~Remont mostu w ciqgu drogi krajowej nr 29 w km 53+855
nad kanatem Odry, w miejscowosci Krosno Odrzanskie”.




Remont mostu w ciggu drogi krajowej nr 29 w km 53+855
nad kanatem Odry, w miejscowo$ci Krosno Odrzanskie

Parametry istniejacego obiektu:

— Schemat statyczny obiektu: jednoprzestowy swobodnie podparty o dtugosci rownej
50 [m],

— Konstrukcja ustroju niosgcego: dwa kratownicowe tuki stalowe z pomostem
zamocowanym do dolnych weztéw obu kratownic,

— Przyczotki betonowe monolityczne z ceglang $Scianka zapleczng, posadowienie
nieznane,

— Dtugosé catkowita : 50,00 m,

— Szerokos¢ uzytkowa: 7,0 m,

— Szerokos¢ catkowita obiektu : 12,15 m,

— Klasa obcigzen: I klasa K-80 wg PN-66/B-02015,

— Kat skrzyzowania z przeszkodq: ok 900°.

Zastosowany system zabezpieczen antykorozyjnych:

System epoksydowo - poliuretanowy TP29 EPPUR250/3-FeSt2

— TEMABOND ST 200 - grubos¢ powtoki suchej 100 pm
- TEMACOAT GPL-S MIO - grubos¢ powtoki suchej 100 pm
- TEMADUR 50 - grubos$¢ powtoki suchej 50 um

Grubo$¢ na sucho 250 um

Zakres zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Projekt wykonawczy wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnied do zgtoszenia robdt
do LUW dla w/w obiektu
1.1 Opis techniczny
1.2 Projekt zabezpieczen antykorozyjnych
1.3 Rysunki
1.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
1.5 Kosztorys inwestorski i ofertowy
1.6 Przedmiar robdt
1.7 Wytyczne do planu bioz
1.8 Inwentaryzacje
2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

3. Wersja elektroniczna catosci opracowania

Stan techniczny obiektu

Remont mostu dokonywany bedzie z uwagi na zty stan techniczny elementéw obiektu
wskazanych w punkcie 4.1.

Most nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. WYMAGANIA DLA ZADANIA
1.1 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe, w postaci ogdlnego rysunku konstrukcyjnego oraz przekroju
poprzecznego obiektu, zostang przekazane Wykonawcy wykonujgcemu dokumentacje.
Pozostate dane i materiaty niezbedne do projektu Jednostka Projektowa uzyska we wiasnym
zakresie.

1.2 Ogodlne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie
Z Umowa.
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Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa Prawo budowlane i Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012.462).

Remont obiektu mostowego nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (w tym z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie wraz z naniesionymi zmianami z dnia 16.05.2012)
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacje techniczng nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos$¢ remontu i eksploatacji obiektu.

Projekt powinien zawiera¢ zagadnienia istotne z punktu widzenia mozliwosci jednoznacznej
oceny i wyceny przedmiotu zamodwienia przez oferentdow ubiegajacych sie o zamodwienie
na wykonanie robot budowlanych, a takze potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot,
w tym zabezpieczenia ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym zarzadzenia Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad), ktére sg w jakikolwiek sposdob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.3 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatow wyjsciowych

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych.

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN

2.1. Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan
projektowych

2.1.1. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktore
spetniajg wymagania Opisu przedmiotu zamédwienia i polskich przepiséw oraz
obowigzujacych norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiarow, badan, obliczen i ocen oraz oprogramowanie
komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary istniejgcego obiektu.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczenn i oprogramowanie komputerowe przy pracach projektowych zgodne
Z wymaganiami umowy, przepisow i obowigzujacych norm. Oprogramowanie komputerowe
powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na
uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan
projektowych.

2.2. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych
i urzadzen

Dokumentacja techniczna zostanie sporzadzona z zastosowaniem takich nowoczesnych
technologii robdt i materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktore
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spetniajg. wymagania obowigzujgacych przepisdw oraz s zgodne z wymaganiami norm
i z zasadami wiedzy technicznej.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace
wymagania:

- zapewnia czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

- czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilos¢ i wielkosé arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na odwrocie, ktérej bedzie
spis tresci,

- rysunki bedgq wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

- czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

- czesci rysunkowe wykonane byly za pomocg programu kompatybilnego z AutoCAD
i zapisane w formacie *.dwg, tak by daly sie otworzy¢ i edytowa¢ w programie
AutoCad 2012.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdélng
szate graficzng opracowan projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno zawiera¢ w szczegolnosci
naprawe nastepujacych elementéow mostu przy zalozeniu zachowania
istniejacej nosnosci I klasy K-80 wg PN-66/B-02015:

- wymiane warstwy SMA na obiekcie oraz dojazdach (na diugosci okoto 10m z kazdej
strony) z odtworzeniem oznakowania poziomego,

- wymiane warstwy wigzacej na obiekcie,

- wymiane warstwy izolacji wodoszczelnej na ptycie ustroju nosnego,

- wykonanie elementow odwodnienia ptyty ustroju nosnego (drenazu, rur spustowych,
rur saczkow);

- wymiane poboczy wyniesionych;

- wymiane kraweznikéw betonowych i i granitowych na obiekcie i dojazdach;

- renowacje zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych konstrukcji;

- odnowienie zabezpieczen antykorozyjnych balustrad na obiekcie;

- naprawe skorodowanych i zarysowanych powierzchni betonowych ptyty i podpor
(z uprzednim oczyszczeniem) wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
betonu;

- wymiane poktadow drewnianych na chodnikach,

- poprawe ogdlnej estetyki mostu oraz terenu przy obiekcie.

- inwentaryzacje i wymiane rur ostonowych urzadzen obcych (wod.-kan.,
telekomunikacyjne, energetyczne)

Przed przystapieniem do wykonywania opracowania nalezy sprawdzi¢ aktualny stan
techniczny obiektu. W przypadku koniecznosci wykonania remontu innych elementéw
nieujetych powyzej (w tym niezidentyfikowanych dotychczas urzadzen obcych), nalezy
uwzgledni¢ ich naprawe w projekcie wykonawczym. Naprawe badz wymiane urzadzen
obcych nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.
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Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ projekt zabezpieczen antykorozyjnych, zgodnie
z normg PN-EN ISO 12944-8:2001:

- analize $srodowiska korozyjnego,

- wykaz specjalnych czynnikdéw, ktdre mogq wptywac na wybor systemu malarskiego,

- wskazanie szczegdlnie zagrozonych miejsc konstrukcji, ktére muszg by¢ specjalnie
zabezpieczone,

- ocene aktualnego stanu technicznego powtok z ich identyfikacja,

- wybor wtasciwego do planowanej trwatosci i Srodowiska korozyjnego systemu
powtokowego zgodnie z PN EN ISO 12944-5: 2009,

- dostosowanie systemu powtokowego do planowanego przygotowania powierzchni,

- ograniczenia czasowe wynikajace ze wzgledow klimatycznych i technologicznych
materiatow,

- wymagania ekologiczne, ochrone uzytkownikéw drdg na obiekcie i jego otoczeniu.

- zalecenia dotyczace utrzymania zabezpieczen antykorozyjnych,

Nalezy zastosowa¢ powitoke malarska o pietnastoletniej trwatosci w rozumieniu normy
PN -EN ISO 12944-1:2001.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie niezbedne i szczegotowe rozwigzania
konstrukcyjne kazdego elementu objetego przedmiotem zamédwienia i niezbednego
do zrealizowania zadania.

Projekt winien posiada¢ wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie Jednostki
Projektowej, ze wykonany jest zgodnie z umowg, obowigzujacymi normami i zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych.

4.2. Ogolne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ i zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji)
i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamdwienia oraz poleceniami
Zamawiajqcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywa¢ Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajagcych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

4.3. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

4.3.1. Projekt wykonawczy wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
do zgtoszenia robot do LUW oraz uzyskanie braku sprzeciwu w realizacji robot
w zakresie okreslonym w zgtoszeniu.

Projekt wykonawczy nalezy opracowac¢ zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2
wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z pdzn. zmianami) w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt powinien uwzglednia¢ znaki pomiarowe, ktore nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z § 298
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735, z pbzn. zmianami) oraz wykaz reperow.
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Do zgtoszenia robdt (jako zataczniki do wniosku o Zgtoszeniu zamiaru wykonywania robot
budowlanych) potrzebne sg m.in. nastepujace elementy:
— opis robét budowlanych okreslajacy rodzaj, zakres i sposdb wykonywania ,
— niezbedne opinie, pozwolenia i uzgodnienia organdéw panstwowych,
- oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciga na cele
budowlane,
— plan orientacyjny oraz niezbedne szkice i rysunki,
— upowaznienie udzielone osobie dziatajagcej w imieniu Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad.

Projekt wykonawczy powinien zawierac¢:
a) Opis techniczny

b) Czes¢ rysunkowg

e plan orientacyjny w skali 1:10000

e plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

e rysunek ogdlny w skali 1:100

e przekroj podtuzny w skali 1:100 (1:50)

e przekroje poprzeczne; szczegbty w skali 1:50; 1:25, 1:20
¢) Inwentaryzacje

d) Projekt zabezpieczen antykorozyjnych
e) Kosztorys ofertowy i inwestorski

Kosztorys inwestorski powinien zawiera¢ opis podstaw i metod wykonania kosztorysu,
przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen oraz zatozenia
wyjsciowe do kosztorysowania skonsultowane z Zamawiajacym. Kosztorys inwestorski
powinien zosta¢ sporzadzony na podstawie obowigzujacych cen rynkowych.

f) Przedmiar robot

g) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych majg by¢ opracowane
w oparciu o ogdlne specyfikacje techniczne wydane przez GDDKIA w Warszawie
i uwzgledniajace wymogi aktualnie obowigzujacych przepiséw prawnych.

Powinny zawiera¢ zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot w zakresie sposobu wykonania, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Specyfikacje techniczne nalezy wykonac¢ na podstawie aktualnych norm z przywotaniem
kodéw (CPV) - ROZPORZADZENIE KOMISJII (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

STWIORB powinny zawierac¢ szczegotowe wymagania dla Wykonawcy w zakresie: sprzetu,
materiatéw, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci robot, obmiaréw robdt,
odbioréw robét i ptatnosci za roboty. STWIORB powinny by¢ S$cisle powigzane
z pozostatymi elementami dokumentacji projektowej.

h) Wytyczne do planu bioz

Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia.

4.3.2. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot wykonany w oparciu o:

- Ustawe z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 128),
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- Zarzadzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji
ruchu,

- Zarzadzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca
2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach krajowych,

- 2Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2014 roku w sprawie typowych schematéow oznakowania robot oraz pomiaréow
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym,

- zatacznik nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wraz
Z pozniejszymi zmianami, w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pozn.
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami, w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729) -
w przypadku uwag zawartych w opiniach wg § 7.2. nalezy sie do nich pisemnie
ustosunkowac i wprowadzié¢ niezbedne zmiany w opracowaniu oraz opisie technicznym,

- bariery ochronne stosowaé zgodnie z zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych,

- projekt powinien zawiera¢ dowigzanie do istniejgcej organizacji ruchu (oznakowanie
poziome, pionowe oraz urzadzenia brd) oraz obejmowaé/zawiera¢ wszystkie konieczne
zmiany w oznakowaniu, ktére nalezy wprowadzi¢ na sieci drogowej w zwigzku
z prowadzeniem robot.

Czes$¢ rysunkowa projektu organizacji ruchu powinna by¢ wykonana w formacie A-3,
w catosci na planach sytuacyjno-wysokosciowych, z zaznaczeniem pasa drogowego, tukéw
poziomych i pionowych. Ponadto projekt powinien zawiera¢ osobne zestawienie znakow
poziomych, pionowych i urzadzen brd (obejmujace cate oznakowanie dla nowej organizacji
ruchu, na rozpatrywanym odcinku).

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci catkowitego zamkniecia obiektu i skierowania ruchu
pojazddw na wyznaczony objazd. Prace remontowe beda prowadzone przy potéwkowym
(czesciowym) wyltaczeniu jezdni oraz chodnika z eksploatacji, przy uzyciu sygnalizacji
Swietlnej.

4.3.3. Wersja elektroniczna catej dokumentacji projektowej

Wersje elektroniczng nalezy przygotowac na nosniku CD/DVD.

4.3.4. Materiaty przetargowe

Materiaty przetargowe zawieraja:
- projekt wykonawczy (opis techniczny + czes¢ rysunkowa),
- STWIORB,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robét.

4.4. Ilo$¢ egzemplarzy

- projekt wykonawczy - 4 egz.

- projekt tymczasowej organizacji ruchu - 4 egz.
- materiaty przetargowe - 2 egz.

- wersja elektroniczna - 2 egz.
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5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu, w celu zatwierdzenia,
harmonogramu prac projektowych. Harmonogram nalezy przedstawi¢ w ciggu 14 dni
od daty podpisania umowy.

Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiajgqcego podczas narad
z Wykonawca.

Biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji stuzy¢ bedq spotkania
w siedzibie Zamawiajqcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron, ktérej gtownymi celami sq:

- prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,

- omodwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemoéow wyniktych podczas realizacji
opracowan projektowych, do ktéorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajacy (w tym zmiany do umowy).

Spotkania odbywac¢ sie beda w siedzibie Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli
i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
Z wymagdaniami zawartymi w umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworza dokumenty
projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) notatki i protokoty z narad,
b) korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
¢) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, uzgodnienia itp.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem opracowan projektowych, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
opracowan projektowych oraz ich wartosci zgodnie z umowg, w jednostkach ustalonych
w Tabeli opracowan projektowych.

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartoéci bedgq wpisane lub zataczone do Protokotu przekazania
w formie zestawienia wartosci zakonczonych opracowan projektowych, ktoére powinno
zawiera¢ ilosci i wartosci oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli
opracowan projektowych.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

Projektant zobowigzany jest do sukcesywnego dostarczania Zamawiajacemu elementéw
dokumentacji technicznej.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru czesciowego
sporzadzonych dla:
— zakonczonych opracowan projektowych,
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczetych i niezakonczonych opracowan
projektowych w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy.

Odbioru czesciowego dokonuje sie dla tych pozycji opracowan projektowych w terminie
realizacji nie pdzniejszym niz termin zawarty w umowie.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajagcy na podstawie Dokumentéow do odbioru
czesciowego sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru czesciowego lub do
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przediozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia, jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonac
korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do odbioru
czesSciowego, wyznaczy date odbioru czesciowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru
bedzie podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego.

7.3. Odbior ostateczny
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentow do odbioru ostatecznego
sporzadzonych dla:
— opracowania projektowego, ktére posiada najpozniejszy termin realizacji (tzw. termin
zakonczenia) zawarty w umowie oraz
— w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakoficzonych opracowan
projektowych w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru
ostatecznego sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru opracowan projektowych jest Protokot
odbioru, ktéry sporzadzany jest przez Zamawiajagcego po uprzedniej weryfikacji
Dokumentéw do odbioru (protokotu przekazania wraz z zatacznikami).

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy oceni réwniez realizacje ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow czesciowych.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonac
korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do odbioru
ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru
bedzie podpisanie Protokotu odbioru.

7.3.2. Dokumenty do odbioru czesciowego i ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czesciowego i ostatecznego opracowan
projektowych jest Protokét odbioru.
Przekazujac wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
— Protokot przekazania,
— kompletne opracowania projektowe,
- oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢,
— materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajagcego - dotyczy tylko odbioru
ostatecznego.
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7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie Protokotu
odbioru pogwarancyjnego.

8. TERMIN REALIZACII
Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ w ciagu 5 miesiecy od daty podpisania umowy.
9. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.

Dla pozycji Tabeli opracowan projektowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa poszczegdinych pozycji Tabeli opracowan
projektowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na wykonanie danej pozycji, okreslone w Umowie, OPZ i pozostatych materiatach
przetargowych.

Ptatno$¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu
odbioru.

10.NADZORY AUTORSKIE

Zamawiajacy przewiduje zlecenie nadzoru autorskiego nad robotami budowlano-
montazowymi objetymi dokumentacjg projektowq, celem stwierdzenia w toku wykonywania
robdt zgodnosci ich realizacji z projektem, w formie:

10.1 Nadzoru zamiejscowego - pobyt na budowie osoby petniacej nadzor autorski.

10.2 Nadzoru miejscowego - sprawowanie nadzoru autorskiego poza terenem budowy.
W tym przypadku za teren petnienia nadzoru autorskiego uznaje sie siedzibe jednostki
projektowej.

Ilo$¢ pobytow osoby petnigcej nadzor autorski na budowie lub za nadzér miejscowy bedzie

stwierdzona na podstawie wpisdw do Dziennika budowy lub innego podpisanego dokumentu

(protokdt, notatka stuzbowa). Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt projektanta na terenie

budowy w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania. Cena jednostkowa za pobyt

na budowie obejmuje wszelkie koszty z tym zwigzane (w tym koszty przejazdu, diet

i noclegéw). Kazdorazowy pobyt osoby petnigcej nadzor autorski bedzie poprzedzony

zgtoszeniem Zamawiajagcego na 2 dni wczesniej przed zadanym terminem przybycia

na budowe.

10.3 Opracowania w razie potrzeby dodatkowych dokumentacji technicznych.

11.ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Zatgcznik nr 1 - Lokalizacja inwestycji (mapa orientacyjna)

Zatgcznik nr 1a - ogdlne wytyczne zamawiajacego w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zaméwienia

Zatacznik nr 1b - wytyczne zamawiajacego w zakresie sposobu wykonania opracowan
projektowych

Zatgcznik nr 2a - Opis topograficznego punktu referencyjnego dk 29 km 51+915
Zatgcznik nr 2b - Opis topograficznego punktu referencyjnego dk 29 km 56+352
Zatacznik nr 3 - Formularz ofertowy

Zatacznik nr 3a - Formularz ofertowy - Tabela Opracowan Projektowych (TOP)

10
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Zalacznik nr 1a

OGOLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.1. Przedmiot zamoédwienia polega na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
technicznej pozwalajacej na realizacje zadania pn. ,Remont mostu w ciagu drogi
krajowej nr 29 w km 53+855 nad kanatem Odry, w miejscowosci Krosno
Odrzanskie” wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych
pozwalajacych na zrealizowanie robot budowlanych oraz sporzadzenie dokumentacji
przetargowej umozliwiajacej przeprowadzenie postepowania w trybie zamowienia
publicznego, pozwalajgcego na wytonienie wykonawcy robét dla zadania jw.

Ponadto zamowienie obejmuje opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawcéw oraz
dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentéw w okresie trwania
postepowania przetargowego na realizacje robot wg wymagan SIWZ oraz petnienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

1.2. Wykonawca ma obowigzek opracowania materiatéw, ktére pozwolg na uzyskanie
opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkow technicznych ewentualnej naprawy
badz wymiany urzadzen obcych. Korespondencja prowadzona w tym zakresie przez
Wykonawce wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, warunkami, pozwoleniami,
decyzjami musi by¢ na biezaco przekazywana do wiadomosci Zamawiajacemu.
Przedmiotowe dokumenty musza zawiera¢ w tresci zapis, iz opinie, uzgodnienia,
warunki, pozwolenia, decyzje wydawane sq na rzecz:

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

ze wskazaniem adresu do korespondencji:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohaterow Westerplatte 31, 65-950 Zielona Gora.

W pismach proponujemy o umieszczanie zapisu:

,Jednoczesnie zwracamy sie z prosba, aby wydawana przez Panstwa opinia/
uzgodnienie/decyzja/... zawierata w tresci zapis, iz jest wydawana na rzecz Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad i zostata przestana rowniez do wiadomosci
Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gérze, ul. Bohateréow
Westerplatte 31, 65-950 Zielona Goéra.”

1.3. Uzyskanie decyzji administracyjnych:

Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem wniosku(éw) o wydanie decyzji
administracyjnej(ych) do przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentow i materiatéw
niezbednych do przedmiotowego wniosku, celem ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzany jest do czynnego udziatu
w postepowaniu administracyjnym i dokonywania niezbednych wyjasnien, poprawek
zgtaszanych przez Organ, umozliwiajacych wydanie decyzji.

1.4. Ustanowiony przez Wykonawce proces prac projektowych musi mie¢ odzwierciedlenie
w harmonogramie prac projektowych zatwierdzonym przez Zamawiajqcego i bedzie
stanowit podstawe kontroli postepu prac zwigzanych z realizacjq przedmiotu zaméwienia.
Harmonogram prac projektowych nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
w terminie 14 dni od podpisania umowy. Przedmiotowy harmonogram musi zawierac
terminy wykonania opracowan projektowych zgodnie z ustanowionym procesem prac
projektowych oraz terminy sktadania wnioskéw o wydanie opinii, uzgodnien, pozwolen,
decyzji oraz warunkow technicznych ewentualnej naprawy badz wymiany urzadzen obcych.
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HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

Nazwa zadania...... Nazwa etapu itp..........

Termin przekazania
opracowan
[dd-mm-rrrr]

Wykaz opracowan projektowych

L.p- zgodnie z ustanowionym procesem prac projektowych

Zmiany w harmonogramie prac projektowych mozna dokonaé¢ tylko w przypadku
dochowania termindw umownych i po ztozeniu przez Wykonawce pisemnej uzasadnionej
prosby, ktéra musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

1.5. Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty
projektu, ktore stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego
i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza sie nastepujace dokumenty:
- notatki i protokoty z narad/spotkan,
- korespondencje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, uzgodnienia itp.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6. Przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia.

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia, uznaje sie za wykonane zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli przekazane protokotem przekazania opracowania
projektowe zostang przejete bez uwag. Tylko takie opracowania projektowe podlegajgq
odbiorowi, potwierdzeniem ktérego jest Protokot odbioru sporzadzany przez
Zamawiajqcego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru opracowan projektowych jest Protokot
odbioru, ktéry sporzadzany jest przez Zamawiajacego po uprzedniej weryfikacji
Dokumentéw do odbioru (protokotu przekazania wraz z zatgcznikami).

Zataczniki do Protokotlu przekazania muszg by¢ kompletne i zgodne z Formularzem
Cenowym i wykazem zawartym w protokole i w szczegblnosci muszg zawieracd:

- kompletne opracowania projektowe zgodnie z Formularzem Cenowym,

- oswiadczenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z Umowg, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyé (zgodnie z zataczonym
ponizej wzorem os$wiadczenia o kompletnosci przekazywanych opracowan
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy),

- oswiadczenia dotyczacego zgodnosci opisu przedmiotu zamdwienia z wymogami
ustawy Prawo Zamédwien Publicznych, zgodnie z zatgczonym wzorem
(w przypadku zmiany przepisow prawa w razie koniecznosci tres¢ oswiadczenia moze
ulec modyfikacji)

- rozliczenie przekazywanych prac projektowych zgodnie z ofertg Wykonawcy,

- materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego - dotyczy tylko odbioru
koncowego.

Protokotl przekazania sporzadzany przez Wykonawce musi zosta¢ wykonany zgodnie z
nastepujgcym wzorem:
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Protok6t PRZEKAZANIA

Z ANT@ i e e
Zgodnie z zapisami Umowy nr ............... we Z2dNHA e

Wykonawca

(dane Wykonawcy zgodnie z umowa)

przekazuje

A=Y o b= N A = = Lo =] o LT TSP UTRPPTRP
(dane Zamawiajacego zgodnie z umowa)

NASEEPUJYCE OPFrACOWANTA PIl. ettt et e e et et et e e she e ee e e e ees £ea e et £ s sas sas sbe she she e eeeebee n 8 aet bt aaesae e

e s T ilo$¢ [j.m.];

e e e e e ilos¢ [j.m.];

e e e e T e ilos¢ [j.m.].

Zataczniki:

a) Oswiadczenie o kompletnosci przekazywanych opracowan wchodzacych

w sktad przedmiotu zamédwienia,

b) Oswiadczenia dotyczace opisu przedmiotu zamoéwienia,
c) Rozliczenie przekazywanych prac projektowych zgodnie z ofertg Wykonawcy.

UWAGI......ccocevi

WYKONAWCA e ZAMAWIAJACY
(podpis i pieczatka) (podpis i pieczatka)

I
(data sporzadzenia) (miejscowo$é)

(miejscowosd) (data wptywu)

Oswiadczenie o kompletnosci przekazywanych opracowan wchodzacych
w skiad przedmiotu zamdéwienia

Imie (Imiona)

Nazwisko
Nazwa i adres

(dane Wykonawcy zgodnie z umowaq)

Oswiadczam, ze w ramach realizowanej UMOWY NI ..iviicieiiiiiiceceeisieeeeeeee e a... 2 dnia
dla zadania:

Wykonawca wykonat opracowania:

- ey

wchodzace w skiad przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

..

~(miejscowoéé)  (data)

(podpis)
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Oswiadczenia dotyczace
opisu przedmiotu zaméwienia

Imie (Imiona)

Nazwisko

Nazwa i adres

(dane Wykonawcy zgodnie z umowaq)

W zwigzku z wykonywaniem czynnosci dotyczacych postepowania o udzielenie przez GDDKIA
zamowienia publicznego dla wytonienia Wykonawcy robét budowlanych dla zadania pn.:

”

”
s

niniejszym oswiadczam, iz sporzgdzona dokumentacja przetargowa umozliwiajgca przeprowadzenie
postepowania w trybie zamodwienia publicznego, pozwalajacego na wytonienie Wykonawcy robdt,

zostata

opracowana w sposob zgodny z art. 29, 30 oraz 31 ustawy Pzp, tj.:

a) jednoznacznie i wyczerpujaco, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,

b)
c)*
lub

c)*

d)*

lub

uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty;
zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji;

bez wskazywania znakdw towarowych, patentéow lub pochodzenia;

poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, gdyz jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazny”;

z zachowaniem cech technicznych i jakos$ciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie Iub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy zostaty uwzglednione w kolejnosci: europejskie
aprobaty techniczne; wspolne specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe; inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemoéw, o ktéorych mowa powyzej, zostaty uwzglednione w
kolejnosci: Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne - wraz
ze wskazaniem, ze dopuszczone sg rozwigzania rownowazne opisywanym.

d)*poprzez wskazanie wymagan funkcjonalnych, z odstgpieniem od opisywania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp;

r.

(m|eJSCOWOSC) (data)

(podpls)

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 1b

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE SPOSOBU
WYKONANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH:

1. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH dla zadania: ,Remont mostu
w ciagu drogi krajowej nr 29 w km 53+855 nad kanatem Odry, w miejscowosci
Krosno Odrzanskie”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan

projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie

Z Umowa.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i wzajemnie skoordynowana pod
wzgledem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, czyli powinna umozliwi¢
uzyskanie wymaganych pozwolen, opinii i decyzji oraz wykonanie przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spdjna i powinna zawiera¢ optymalne
rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, ktore
podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajagcym, przed ztozeniem wniosku o zgtoszenie zamiaru
wykonywania robét budowlanych.

W szczegdlnosci, dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepiséw techniczno - budowlanych,
zarzadzen wydanych przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad, na dzien przekazania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zamdwien publicznych,

w szczegdlnosci zasade uczciwej konkurencji. Opisujac materiaty przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji robét bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami
technicznymi, jakosciowymi, a w szczegdlnosci nie bedzie odwotywat sie do producenta,
typu, marki, znaku handlowego, patentu itp., chyba, ze bedzie to niezbedne, wowczas
Wykonawca poda kilka nazw i okre$li wymagane parametry.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyskaé, wtasnym staraniem i na
wiasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, niezbedne zgody
wiascicieli dzialek objetych inwestycja na wejscie z robotami budowlanymi oraz
inne decyzje umozliwiajace realizacje przedsiewziecia.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, decyzji, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywaé¢ Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego.

Wykonawca przekaze skany dokumentacji, ktore bedg stanowi¢ zataczniki do decyzji,
uzgodnien, opinii.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Dokumentacja projektowa powinna opiera¢ sie na Systemie Referencyjnym. Wszystkie
domiary musza bazowac¢ na Systemie Referencyjnym - wytyczne stosowania oraz Instrukcji
ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych, elementy drogi powinny by¢ dowigzane
do aktualnego Systemu Referencyjnego.
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2. ZAKRES PRAC
2.1. PROJEKT WYKONAWCZY

Szczegotowy zakres i forma projektu wykonawczego powinny przede wszystkim spetniaé
wymagania okreslone w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

Zarzadzeniu nr 17 GDDKIiA z dnia 11 maj 2009 r. ,Stadia i sktad dokumentacji
projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”.

Ponadto projekt wykonawczy powinien uwzglednia¢ wymagania zawarte w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) wraz
Z przepisami wykonawczymi obowigzujgacymi w tym zakresie.
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).
Zarzadzeniu nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad
z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych,
Zarzadzeniu nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja
2016 roku w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych
dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni asfaltowych i nr 8 z dnia 9 maja 2016
roku zmieniajacym zarzgadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych
na drogach krajowych dotyczgcych kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
w zakresie:
» wytycznych WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych (2014 r.) wraz
z poézniejszymi zmianami,
= wytycznych WT 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (2014 r.),
= wytycznych technicznych na drogach krajowych dotyczacych wykonania
warstw nawierzchni asfaltowych (WT-2 cz. IT 2016),
» Katalogu Przebudéw i Remontéow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych -
2014.

UWAGA!:
Projekt konstrukcji nawierzchni podlega uzgodnieniu w Laboratorium Drogowym GDDKIA.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

opis techniczny opracowywany w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkéw
oraz komentarz, wykonany zgodnie z Zarzadzeniem nr 17 GDDKIA z dn. 11.05.2009
r. ,Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania
zadan” , zawierajacy m.in.:

= wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

= charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne

obiektu budowlanego, w tym nos$nos¢ wg PN i okreslenie klasy MLC,
= wspoirzedne punktéw tyczenia,
= schemat statyczny,
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= wyniki obliczen konstrukcyjnych,

= wyposazenie drogi/obiektu w system odwodnienia,

= pozostate wyposazenie techniczne - rozwigzania techniczne i sposdb
funkcjonowania,

* sposob spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania,

= dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

* inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osdéb trzecich i
sposdb ich ochrony),

» projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni,

» zestawienie wszystkich nieruchomosci objetych inwestycjg wg prawa wiasnosci
z podziatem na Skarb Panstwa, Jednostki Samorzadu Terytorialnego oraz osoby
fizyczne i prawne:

Powierzchnia Potozenie Wiadajacy Sposéb Uwagi

Lp. | Nr dziatki
P w ha Obreb Gmina adres wiladania (KW)

»= opis technologii wykonania,
= wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

czes$¢ rysunkowq wykonang zgodnie z ust. 2 pkt. 4.2.3.1.7.2 Zarzadzenia nr 17
GDDKiA z dn. 11.05.2009 r. ,Stadia i skfad dokumentacji projektowej dla drég
i mostow w fazie przygotowania zadan”, o charakterze szczegotowym,
zaprojektowang na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod
obliczen lub analiz, zawierajacg komplet rysunkéw technicznych m.in.:

a) plan orientacyjny w skali 1:10 000,

b) plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

c) rysunek ogélny w skali 1:100,

d) przekréj podtuzny w skali 1:100 (1:50),

e) przekroje poprzeczne; szczegoty w skali 1:50; 1:25, 1:20.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) opracowane zgodnie z obowigzujgcymi od 01.04.2010 r. europejskimi
normami technicznymi, przygotowane wytacznie dla przyjetych rozwigzan
projektowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych zwigzanych
z robotami objetymi przedmiotowym zamdwieniem.

Ponadto STWiORB:

* nie powinny zawierac ilosci robot,

» powinny okresla¢ szczegétowe wymagania dla Wykonawcy w zakresie:
sprzetu, materiatdw, transportu, wykonania robdt, kontroli jakosci robdt,
obmiardw robot, odbioréw robdt i ptatnosci za roboty,

* muszg by¢ Scisle powigzane z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot.

przedmiar robot nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129),
uwzgledniajac réwniez roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot
podstawowych, a takze zgodnie z Zarzadzeniem nr 58 GDDKIiA z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji (Dokument 5 - przedmiary
i kosztorysy).

Ponadto przedmiar robot:

*» nalezy opracowac tak, aby byt zgodny z projektem (opis techniczny, czes¢
rysunkowa) oraz STWiORB - stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacii,

» powinien zawiera¢ opis robdt i wyliczenie ich ilosci (dla poszczegdlnych
odcinkéw/obiektow/budowli), a takze zatgczniki tzw. wykazy i zestawienia
robot, okreslajace kalkulacje poszczegoélnych robdt, odzwierciedlajgce ilosci
jednostek miary podane w przedmiarze robadt,

* powinien =zawiera¢ tabelaryczne zestawienie robdt: nawierzchniowych,
bitumicznych, rozbidérek itp., wykaz znakdéw przewidzianych do rozbiérki i do
wbudowania, wykaz oznakowania poziomego oraz innych elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL.

Przedmiar robot skfada sie z:
1. Karty tytutowej.
2. Spisu dziatéw przedmiaru robét.
3. Tabeli przedmiaru robot.

Karta tytutowa przedmiaru robot zawiera nastepujace informacje:
a) nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajacego;
b) w zaleznosci od zakresu robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia - nazwy i kody:
— grup robdt,
— klas robdt,
- kategorii robot;
c) adres obiektu budowlanego;
d) nazwe i adres Zamawiajqcego;
e) date opracowania przedmiaru robét.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty:

» pozycje przedmiaru robot majg odpowiadaé pozycjom zawartym w kosztorysie
inwestorskim oraz pozycjom zawartym w kosztorysie ofertowym (majg by¢ ze
sobg powigzane nawzajem);

*» przedmiar robot ma stanowi¢ jedno opracowanie dla calego
przedsiewziecia, oprawione - zszyte, z ponumerowanymi stronami;

» przedmiar robdét nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej w formacie Excel z odblokowanymi formutami
oraz nieedytowalnej) w ilosci podanej w Tabeli opracowan projektowych,

- Uwaga! Nie dopuszcza sie przygotowania opracowan w formie wydruku z KNR.

Tabele przedmiaru robét nalezy opracowaé wg ponizszego wzoru:

PRZEDMIAR ROBOT

Wyszczego6lnienie elementéow

P t ¢
Lp. odstawa rozliczeniowych Jednostka . Ilose
. Ly s . P s . . jednostek
Numer Opis robot i obliczenie ich ilosci miary miar
Kod CPV STWiIORB dla pozycji przedmiarowej Y
1.
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- wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie jednostki projektowej,
ze wykonany jest zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Uwaga:
- Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym

projektu wykonawczego (wraz z ewentualnymi branzami). Po uzyskaniu pisemnego
uzgodnienia, Wykonawca przekaze wniosek wraz ze wszystkimi zatgcznikami o
zgtoszeniu zamiaru wykonywania robot budowlanych, w ilosciach i terminach
zgodnych z umowa, tabelg opracowan projektowych (TOP) i harmonogramem
opracowan projektowych,

— nalezy okresli¢ gradacje waznosci dokumentow w przypadku niescistosci
wynikajacych z Przedmiaréw, STWiORB, Projektu Wykonawczego i Umowy.

2.2 KOSZTORYS INWESTORSKI I OFERTOWY

Zatozenia do wykonania kosztoryséw:

- metody i podstawy sporzadzania kosztorysu inwestorskiego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

- Zarzadzenie nr 58 GDDKIA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do
realizacji inwestycji (Dokument 5 — przedmiary i kosztorysy).

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie
tabeli elementow rozliczeniowych zawierajacy:

a) Strone tytutowg zawierajaca:

- nazwe obiektu Iub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodow
Wspdlnego Stownika Zamowien i podaniem lokalizacji,

- nazwe i adres Zamawiajqcego,

- nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

- imiona i nazwiska z okresleniem funkcji oséb opracowujacych kosztorys,
a takze ich podpisy,

- wartosc¢ kosztorysowg robot (podang w liczbie oraz okreslong stownie),

- date opracowania kosztorysu inwestorskiego (dzien, miesigc, rok).

b)  0gdlng charakterystyke robdt, zawierajacg krotki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktore okreslajg wielkos¢ obiektu lub robot.

C) Kalkulacje uproszczona jako tabele robdét pogrupowanych wediug elementow
rozliczeniowych zgodnie z STWiORB z podaniem ilosci, ceny jednostkowej i wartosci.

d) Tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego
zestawienia wartosci robdét okreslonych przedmiarem robot, tacznie z narzutami
koszéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow
robét.

e) Kalkulacje szczegdétowa na cene jednostkowa, gdy brak jest ceny jednostkowej w
ogolnie dostepnych publikacjach.

f) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i wtasne, wskazanie
zrédet pozyskania informacji, co do wartosci czynnikéw cenotworczych i cen
jednostkowych;

g) Zataczniki:

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;



Remont mostu w ciagu drogi krajowej nr 29 w km 53+855
nad kanatem Odry, w miejscowosci Krosno Odrzanskie

- kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw
rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikéw produkcji i wskazniki narzutéw
kosztéow posrednich i zysku.

Kosztorys:

winien zawiera¢ koszty elementéw wynikajacych z przedmiardw robdét,

winien zawierac koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

ma stanowi¢ jedno opracowanie dla catego przedsiewziecia, oprawione - zszyte,
Z ponumerowanymi stronami;

nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej z
odblokowanymi formutami w formacie Excel oraz nieedytowalnej) w ilosci podanej
w Tabeli opracowan projektowych.

Uwaga! nie dopuszcza sie przygotowania opracowan w formie wydruku z KNR.

Tabele kosztorysu inwestorskiego do opracowania wg ponizszego wzoru.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Branza Wartosc¢

Razem netto ...ovvviiiiiiiiii i s
Podatek VAT ... %0 ceiiiiiiii i rnnans
Razem brutto .....ccvvviiiiiiiiii i e

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa ustalenia

w 5Inieni Ilogé B
ceny yszczego [ueme Jednostka . osc¢ Cena Wartosc¢
Nume elementow miary jednostek jednostkowa pozycji
umer . . .
rozliczeniowych miar
Kod CPV STWIORB Y Y

Razem netto ...ovviiiiiiiiiii i e
Podatek VAT ... %0 .ciiiiviiiiiiiii i nieeens
Razem brutto .....ccovviiiiiiiiiii i

2.3 PROJEKT ORGANIZACII RUCHU NA CZAS REMONTU OBIEKTU

Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,
w szczegolnosci:

Prawem o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 2017 poz. 128);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U 2003 nr 220, poz.2181);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesSnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784);

Uwaga! W przypadku uwag zawartych w opiniach nalezy sie do nich pisemnie
ustosunkowac i wprowadzi¢ niezbedne zmiany w opracowaniu oraz opisie technicznym;

Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31. lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz.U. 2002 nr 170, poz.1393);
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- Zarzadzeniem nr 69 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej
organizacji ruchu;

- Zarzadzeniem nr 70 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego
i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach krajowych,

- bariery ochronne stosowac¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, projekt powinien
zawiera¢ dowigzanie do istniejgcej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe
oraz urzadzenia brd) oraz obejmowacd/zawiera¢ wszystkie konieczne zmiany w
oznakowaniu, ktére nalezy wprowadzi¢ na sieci drogowej w zwigzku z oddaniem
inwestycji do ruchu,

- projekty czasowych organizacji ruchu nalezy opracowa¢ w oparciu o Zarzadzenie nr
34 GDDKIA z dnia 30.07.2014r w sprawie typowych schematéw oznakowania robodt
oraz pomiaréw diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.

Czes$¢ rysunkowa projektu organizacji ruchu powinna by¢ wykonana w formacie A3,
w catoséci na planach sytuacyjno-wysokosciowych, z zaznaczeniem pasa drogowego, tukéw
poziomych i pionowych. Ponadto projekt powinien zawiera¢ osobne zestawienie znakow
poziomych, pionowych i urzadzen brd (obejmujace cate oznakowanie dla nowej organizacji
ruchu, na rozpatrywanym odcinku).

2.4 NADZOR AUTORSKI

Zamawiajacy przewiduje zlecenie nadzoru autorskiego nad robotami budowlano-
montazowymi objetymi dokumentacjg projektowg, celem stwierdzenia w toku wykonywania
robdt zgodnosci ich realizacji z projektem, w formie:

— nadzoru zamiejscowego - pobyt na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego osoby
petnigcej nadzor autorski.

— nadzoru miejscowego - sprawowanie nadzoru autorskiego poza terenem budowy
(w tym przypadku za teren petnienia nadzoru autorskiego uznaje sie siedzibe
jednostki projektowej).

Kwota ryczattowa obejmuje wszelkie koszty zwigzane z pobytem na budowie lub w siedzibie
Zamawiajgcego osoby petnigcej nadzor autorski, w tym koszty przejazdu, diet i noclegow.

W zakres Nadzoru Autorskiego wchodzi takze opracowanie w razie potrzeby dodatkowej
dokumentacji technicznej.

2.6 MATERIALY DO ZLOZENIA WNIOSKU O ZGLOSZENIE ZAMIARU WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Zataczniki do wniosku o zgtoszenie zamiaru wykonywania robét budowlanych nalezy
przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przy uwzglednieniu Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202), przede wszystkim art. 29 i art.
30.
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Whniosek o zgtoszeniu zamiaru wykonywania robét budowlanych nalezy przygotowac zgodnie
z nastepujacym wzorem:

Zielona Gora ... - ...- 2018 r.

...................................................... (miejscowosc i data)
(nr rejestru organu wtasciwego do przyjecia zgtoszenia)

ZGLOSZENIE
ZAMIARU WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

WOJEWODA LUBUSKI

Lubuski Urzad Wojewodzki
Wydziat Infrastruktury
ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzow Wielkopolski

(nazwa wiasciwego organu do przyjecia zgtoszenia)

Zgtaszajacy:
Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
adres do korespondencji
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 31, 65-950 Zielona Géra

(imie i nazwisko lub nazwa oraz adres)

na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2a) a) i art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) zgtaszam zamiar wykonania
robot budowlanych:

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

na nieruchomosci:

potozona w obrebie ewidencyjnym ..........coooeenniee. w jednostce ewidencyjnej Gmina ..............
D) dzialka NI @W.: e
potozona w obrebie ewidencyjnym ..........cooeeenniee. w jednostce ewidencyjnej Gmina ..............

(oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego,
nazwy jednostki ewidencyjnej oraz numeru ewidencyjnego dziatki)

stanowiagcej:

Trwaty zarzad - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad,

adres do korespondencji - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 31, 65-950 Zielona Goéra

Wiasciciel — Skarb Panstwa
(imie i nazwisko lub nazwa oraz adres wtasciciela nieruchomosci)

Planowany termin rozpoczecia robdt budowlanych (minimum 21 dni od dnia doreczenia zgtoszenia
WHBSCIWEIMU OFG@ANOWI) T 1viiiiititiiietetetisistete st st ettt sttt se et e et te e seebeteseseeseseseseeae seeseseseebesese e esesesese s nressesesesesensnsen s

Ponadto Zglaszajacy zwraca sie z prosba o pisemna odpowiedZz o braku sprzeciwu na
realizacje robot budowlanych wymienionych w Zgtoszeniu.

Do zgtoszenia dotgczam *:
1. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
2. petnomocnictwo udzielone osobie dziatajacej w imieniu Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad,
3. odpowiednie szkice i rysunki,
4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami,
5. opis robét budowlanych okreslajacy rodzaj, zakres i sposéb wykonywania.

Iniepotrzebne skresli¢

(podpis zgtaszajgcego lub osoby przez niego upowaznionej)
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Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
nalezy przygotowac zgodnie z nastepujacym wzorem:

OSWIADCZENIE
0 POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)
W przypadku wigkszej liczby inwestoréw lub oséb upowaznionych do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o pozwolenie na budowe lub
dokonujacych zgtoszenia, kazda osoba sktada o$wiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imig i nazwisko lub nazwa inwestora: Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad .................... kraj: Polska .
wojewodztwo: mazowieckie powiat: Warszawa .............cccoevevienenennns gmina: Warszawa ...........ccceceeeeneenee
MigjSCOWOSC: WarSZawa ...........cccoceveeeeereeeneeneneennnenns ulica: Wronia nrdomu: 53 ........
kod pocztowy: ........... 00-874 telefon/e-mail (NIEODOWIGZKOWO): .......cuiuiieiieieieee ettt nes

adres do korespondenc;i (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby):
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 31, 65-950 Zielona Géra
Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

rodzaj dOKUMENTU: ... m e seria i NrdOKUMENTU: ... =
0rgan WYARJACY AOKUMENL: .......ieeireeieeisiaes 5o ettt s b8 bbbt 8 bbb 428 s 8 b s s s st b st s bbbt

2. Prosze wpisa¢ dane osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres
zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osobg fizyczng
o$wiadczenie skiada jej petnomocnik)

IMig | NAZWISKO: ..eveiceereireeiee e KIQj: oo WOJEWOAZIWO: ...
POWIAE ..ot i
MIEJSCOWOSC: ..ot

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania):
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gérze
ul. Bohateréw Westerplatte 31, 65-950 Zielona Géra
Oznaczenie dokumentu tozsamosci:
100Za] dOKUMENTU: ..o s Seria i N AOKUMENTU: «...cveeeeieiceeeie e
0rgaN WYARJACY QOKUMENLE .....iuiiiiiieicteiet ettt ettt et b st E s s a8 b b8 8 bbb st n bbbt st b st st enaes
3. Prosze wpisa¢ dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznosci podania wiekszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

WOJEWOAZIWO: ..ottt POWIBL: ..ottt bbb
gmina: ...... ..... MUEJSCOWOSE: .evvietiiiee ettt e e te ettt a e

UG ettt nrdomu: ............... nrilokalu: ............... kod poczZtowy: ........ccveeiiiiiiiine
jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: tytut, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang

nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przyktadowo: wtasnos¢,
wspdtwiasnosé, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) GMINa ..o Y 2 e —————————— sttt ettt ettt
2) GMINA .......cccoovvevre, 2, J e ———————————————————— st
3) Gmina ..o Y 2 L e ———————————— ettt
4)Gmina ..., Y 2 L e ee——————————— et tars
5)Gmina ........cccceevrne. o, [ o eeee——————————————— ettt

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4
Dotaczam formularz B-4

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane okreslona w pkt 3 niniejszego o$wiadczenia na podstawie tytufdw wskazanych w tym punkcie. Jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu
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W przypadku koniecznosci podania wiekszej liczby nieruchomosci niz 5, nalezy dodatkowo
przygotowac Informacje uzupetniajaca do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke,
zgtoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oswiadczenia o

INFORMACJA UZUPELNIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE, ZGLOSZENIA

BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OSWIADCZENIA O
POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-4)

1. Prosze oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dotaczana jest niniejsza informacja:

|:| wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbiérke (B1) I:' o$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane
(B3)

|:| zgtoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (B2)

2. Tu prosze wpisaé dodatkowe informacje:

(w przypadku niewystarczajacego miejsca ponizej, kolejne informacje prosze podac na kartkach formatu A4 oraz ponizej podac liczbe ich
stron)

liczba dodatkowych stron informacji uzupetniajacej : .........ccccccovneee.

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (formularz B-4),
zgodnie z nastepujacym wzorem:

W terminie wyznaczonym w TOP Wykonawca przekaze wniosek o Zgtoszenie wraz
ze wszystkimi zatacznikami w oryginale wraz z wersjq elektroniczng edytowalng (*.doc,
*.dwg) i nieedytowalng (*.pdf).

2.7 MATERALY PRZETARGOWE

Materiaty przetargowe powinny zawierac:

- projekt wykonawczy (opis techniczny + czes¢ rysunkowa),
-  STWIORB,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- kosztorys ofertowy i przedmiar robét,

w iloéci podanej w Tabeli opracowan projektowych.
2.8 INNE DOKUMENTY

Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje - prawomocne
- w zakresie rozwigzan technicznych - wynikajacych z norm i przepiséw; aktualnego stanu
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prawnego, zezwalajgce Inwestorowi na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i realizacje
robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginaléw wszystkich decyzji, pozwolen, postanowien,

uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow i innych pism.

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule ostatecznosci.

3.

SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktdra spetnia nastepujace
wymagania:

zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosé i jednoznacznosc tresci,
cze$¢ opisowa sporzadzona zostanie na komputerze i wykonana za pomocg
komputerowego edytora tekstdw kompatybilnego z MS Word, a obliczenia
podstawowych ilosci robot za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego
z MS Excel;
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
wolne przestrzenie na arkuszach zostang zminimalizowane, cato$¢ racjonalnie
rozplanowana;
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie
spis tresci,
rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposob beda okreslone parametry
podstawowych elementéw konstrukcyjnych,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajaca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(éw),
sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i okfadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego.
czesci opisowe wykonac za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego
z MS Word, a obliczenia podstawowych ilosci robdét za pomocg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.
wszystkie opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej:
* nieedytowalnej (na nosniku CD/DVD) w formatach:
- pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy,
- pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczosci 300 - 400 dpi.
Przygotowujac wersje elektroniczng nalezy kierowac sie zasadq, ze:

- pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada doktadnie pojedynczemu
zeszytowi opracowania papierowego,
- katalog z plikami odpowiada dokfadnie teczce z zeszytami.
= edytowalnej w formatach:
- *.doc - cze$¢ opisowa, pliki tekstowe;
- *.xls - przedmiary, kosztorysy itp.;
- *.dwg, *.shp - czes$¢ rysunkowa i graficzna (rysunki techniczne bedq
wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej).
przekazywane rysunki techniczne beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w
technice cyfrowej, zapisane w formacie *.dwg, powinny dac sie otworzy¢
i edytowac¢ (wszystkie warstwy) programem AutoCad 2012. Pozostate czesci

11



Remont mostu w ciagu drogi krajowej nr 29 w km 53+855
nad kanatem Odry, w miejscowosci Krosno Odrzanskie

przekazanej dokumentacji powinny by¢ edytowalne z wykorzystaniem
oprogramowania Microsoft Office (WORD, EXCEL).

e uktad folderéw Ilub podfolderéw na nosniku CD Iub DVD powinien wiernie
odzwierciedla¢ uktad teczek i zeszytow,

e do wersji elektronicznej dokumentacji, nalezy dotaczy¢é oswiadczenie, ze jej
zawarto$c¢ jest zgodna (identyczna) z wersjq papierowa.

Uwaga! Wymaga sie, aby skan zatwierdzonego projektu budowlanego z pieczeciami organu
administracji budowlanej przygotowaé¢ w pliku *.pdf.

4. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego

Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas narad

z Wykonawca.

Biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji stuzy¢ bedg spotkania

w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa:

e prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajqcego,

e omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemdéw wyniktych podczas realizacji
opracowan projektowych, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajacy (w tym zmiany do umowy).

Spotkania odbywac¢ sie bedq w siedzibie Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli
i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
Z wymagdaniami zawartymi w umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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