

**TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

**Zał. nr 1 tab.1**

L.p.	Numer ST	Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych	Dokumentacja		Wynagrodzenie za 1-y egz. z wydrukiem/ilość [zł netto]	Wynagrodzenie za dodatkowy egzemplarz/ilość [zł netto]	Wynagrodzenie za wykonanie opracowań w ilości podanej w kolumnie D H=F+(D-1)*G [zł netto]	Deklarowany Termin realizacji [dni - od dnia zawarcia umowy]	Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy]	Termin odbioru
			(ilość)	(jednostka)						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1</b>		<b>Etap I Umowy</b>					<b>557 100,00</b>		Do 4 miesięcy	21 dni
1.1		Mapa do celów projektowych	2	egz.	100 000,00	5 000,00	105 000,00			21 dni
1.2		Dokumentacja geotechniczna, geologiczno-inżynierska, hydrogeologiczna	-	-	-	-	-			-
1.2.1		Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego	6	kpl.	4 500,00	100,00	5 000,00			21 dni
1.2.2		Projekt geotechniczny	6	kpl.	4 500,00	100,00	5 000,00			21 dni
1.2.3		Uzupełniający Projekt robót geologicznych	6	kpl.	45 000,00	1 000,00	50 000,00			21 dni
1.2.4		Uzupełniająca Dokumentacja geologiczno-inżynierska	6	kpl.	4 500,00	100,00	5 000,00			21 dni
1.2.5		Projekt robót hydrogeologicznych	6	kpl.	4 500,00	100,00	5 000,00			21 dni
1.2.6		Dokumentacja hydrogeologiczna	6	kpl.	4 500,00	100,00	5 000,00			21 dni
1.2.7		wykonanie odwiertów uzupełniających ** (ustalonych na 15% z ilości badań ustalonych na etapie KP)	3000	mb	80,00	-	240 000,00			21 dni
1.2.8		wykonanie odwiertów sprawdzających** (ustalone na 10 % z powyższej pozycji)	300	mb	80,00	-	24 000,00			21 dni
1.2.9		wykonanie sondowań uzupełniających ** (ustalonych na 15% z ilości badań ustalonych na etapie KP)	1500	mb	60,00	-	90 000,00			21 dni
1.2.10		wykonanie sondowań sprawdzających** (ustalone na 10 % z powyższej pozycji)	150	mb	60,00	-	9 000,00			21 dni
1.3		Inwentaryzacja drzew do wycinki*	6	kpl.	10 500,00	500,00	13 000,00			21 dni
		Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w etapie I	2	kpl.	1 000,00	100,00	1 100,00		21 dni	

**TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

Zał. nr 1 tab.1

L.p.	Numer ST	Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych	Dokumentacja		Wynagrodzenie za 1-y egz. z wydrukiem/ilość [zł netto]	Wynagrodzenie za dodatkowy egzemplarz/ilość [zł netto]	Wynagrodzenie za wykonanie opracowań w ilości podanej w kolumnie D H=F+(D-1)*G [zł netto]	Deklarowany Termin realizacji [dni - od dnia zawarcia umowy]	Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy]	Termin odbioru
			(ilość)	(jednostka)						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>2</b>		<b>Etap II Umowy - Opracowanie materiałów do ZRID</b>					<b>1 130 000,00</b>			
2.1		Aktualizacja mapy do celów projektowych	2	egz.	50 000,00	5 000,00	55 000,00		Do 8 miesięcy i 21 dni	42 dni
2.2		Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z informacją BIOZ	2	kpl.	250 000,00	10 000,00	260 000,00			42 dni
2.3		Projekty architektoniczno-budowlane	-	-	-	-	-			-
2.3.1		Projekty architektoniczno-budowlane drogowe	6	kpl.	23 000,00	5 000,00	48 000,00			
2.3.2		Projekty architektoniczno-budowlane dla obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść gospodarczych i dla zwierząt, przepustów)	6	kpl.	230 000,00	5 000,00	255 000,00			42 dni
2.3.3		Projekty architektoniczno-budowlane branżowe dla urządzeń związanych z drogą	6	kpl.	30 000,00	5 000,00	55 000,00			42 dni
2.3.4		Projekty architektoniczno-budowlane branżowe dla urządzeń nie związanych z drogą	6	kpl.	40 000,00	5 000,00	65 000,00			42 dni
2.3.5		Projekt architektoniczno-budowlane zieleni i gospodarki drzewostanem	6	kpl.	25 000,00	5 000,00	50 000,00			42 dni
2.3.6		Projekty architektoniczno-budowlane urządzeń ochrony środowiska	6	kpl.	50 000,00	5 000,00	75 000,00			42 dni
2.3.7		Projekty architektoniczno-budowlane (inne niż wyspecyfikowane powyżej)	6	kpl.	50 000,00	5 000,00	75 000,00			42 dni
2.4		Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwolena na realizację inwestycji drogowej	-	-	-	-	-			-
2.4.1		II Raport o Oddziaływaniu na Środowisko	2	kpl.	3 000,00	500,00	3 500,00			42 dni
2.4.2		Operaty wodno-prawne	2	kpl.	2 000,00	500,00	2 500,00			42 dni
2.4.3		Materiały do Audytu BRD	2	kpl.	2 000,00	500,00	2 500,00			42 dni
2.4.4		Zatwierdzony projekt Stałej Organizacji Ruchu	6	kpl.	23 000,00	5 000,00	48 000,00			28 dni
2.4.5		Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwolena na realizację inwestycji drogowej (inne niż wyspecyfikowane powyżej)	2	kpl.	3 000,00	1 000,00	4 000,00			42 dni
2.5		Materiały geodezyjno-prawne	-	-	-	-	-			-
2.5.1		Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości ***	200	kpl.	650,00	-	130 000,00		42 dni	
		Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w etapie II	6	kpl.	1 000,00	100,00	1 500,00		42 dni	

**TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

Zał. nr 1 tab.1

L.p.	Numer ST	Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych	Dokumentacja		Wynagrodzenie za 1-y egz. z wydrukiem/ilość [zł netto]	Wynagrodzenie za dodatkowy egzemplarz/ilość [zł netto]	Wynagrodzenie za wykonanie opracowań w ilości podanej w kolumnie D H=F+(D-1)*G [zł netto]	Deklarowany Termin realizacji [dni - od dnia zawarcia umowy]	Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy]	Termin odbioru
			(ilość)	(jednostka)						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3		<b>Etap III Umowy - Uzyskanie decyzji ZRID + materiały do odszkodowań</b>					<b>355 000,00</b>			7 dni
3.1		Uzyskanie decyzji ZRID	2	kpl.	100 000,00	50000	150 000,00		Do 12 miesięcy i 63 dni + 90 + 45 dni	42 dni
3.2		Dokumentacja formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości ***	200	kpl.	500,00	-	100 000,00			42 dni
3.3		Opisy stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRID ***	2	kpl.	30 000,00	-	60 000,00			42 dni
3.4		Stabilizacja granic pasa drogowego	1	kpl.	45 000,00	-	45 000,00			42 dni
4		<b>Etap IV Umowy - Opracowanie materiałów przetargowych</b>					<b>485 750,00</b>			28 dni
4.1		Projekty wykonawcze	-	-	-	-	-		Do 14 miesięcy i 63 dni + 90dni + 45 dni + 14 dni	-
4.1.1		Projekty wykonawcze drogowe	6	kpl.	23 000,00	5 000,00	48 000,00			28 dni
4.1.2		Projekty wykonawcze dla obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść gospodarczych i dla zwierząt, przepustów)	6	kpl.	69 000,00	5 000,00	94 000,00			28 dni
4.1.3		Projekty wykonawcze branżowe dla urzędzeń związanych z drogą	6	kpl.	23 000,00	5 000,00	48 000,00			28 dni
4.1.4		Projekty wykonawcze branżowe dla urzędzeń nie związanych z drogą	6	kpl.	23 000,00	5 000,00	48 000,00			28 dni
4.1.5		Projekt wykonawcze zieleni i gospodarki drzewostanem	6	kpl.	23 000,00	5 000,00	48 000,00			28 dni
4.1.6		Projekty wykonawcze urzędzeń ochrony środowiska	6	kpl.	23 000,00	5 000,00	48 000,00			28 dni
4.1.7		Projekty wykonawcze (inne niż wyspecyfikowane powyżej)	6	kpl.	30 000,00	5 000,00	55 000,00			28 dni
4.2		Kosztorys inwestorski	3	kpl.	800,00	100,00	1 000,00			28 dni
4.3		Dokumentacja przetargowa	-	-	-	-	-			-
4.3.1		Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót	12	kpl.	25 000,00	50,00	25 550,00		28 dni	
4.3.2		Przedmiary robót	12	kpl.	5 000,00	100,00	6 100,00		28 dni	
4.3.3		Kosztorysy ofertowe	12	kpl.	6 000,00	100,00	7 100,00		28 dni	
4.3.4		Dokumentacja przetargowa (w zakresie innym niż wyspecyfikowane powyżej)	12	kpl.	50 000,00	500,00	55 500,00		28 dni	
		Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w etapie IV	6	kpl.	1 000,00	100,00	1 500,00		28 dni	
5		<b>Etap V Umowy - Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej</b>	-	ryczałt	150 000,00	-	150 000,00		podczas trwania procerury przetargowej w ciągu 3-5 dni	14 dni

## TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Zał. nr 1 tab.1

L.p.	Numer ST	Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych	Dokumentacja		Wynagrodzenie za 1-y egz. z wydrukiem/ilość [zł netto]	Wynagrodzenie za dodatkowy egzemplarz/ilość [zł netto]	Wynagrodzenie za wykonanie opracowań w ilości podanej w kolumnie D H=F+(D-1)*G [zł netto]	Deklarowany Termin realizacji [dni - od dnia zawarcia umowy]	Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy]	Termin odbioru
			(ilość)	(jednostka)						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
6		Etap VI Umowy - Nadzór Autorski	36	ryczałt za miesiąc	8 000,00	-	288 000,00		<i>podczas trwania robót budowlanych oraz w okresie rękajmi, w ciągu 3 dni</i>	14 dni
7	<b>Suma wynagrodzenia za przedmiot Umowy</b>						<b>2 965 850,00</b>			
8	<b>Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy</b>								<i>Min. 58 miesięcy</i>	

\* Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji drzew planowanych do wycinki pod kątem występowania chronionej fauny i flory

\*\* Badania/sondowania uzupełniające wykonywane są w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Wykonawcę - podczas ustalania sposobu posadwienia obiektów na etapie projektowania PB. Badania/sondowania sprawdzające wykonywane będą na wniosek Zamawiającego, w partiach nie mniejszych niż 20% założonej ilości. Zapłata za oba rodzaje badań i sondowań (uzupełniające i sprawdzające) nastąpi za faktycznie wykonaną ilość, o ile 75 % badań sprawdzających potwierdzi wcześniejsze wyniki.

\*\*\* Rozliczenie nastąpi wg faktycznie wykonanej ilości. Ilość klp. należy czytać jako sumę liczby działek przed podziałem i liczby działek przejętych w całości. W przypadku przekroczenia ilości robót określonych w kol. D - Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o takim fakcie oraz rozliczenia przedmiotowego dodatkowego zakresu umowy z wykorzystaniem bonifikaty określonej w § 8 ust 6.

cena ofertowa netto za dokumentację projektową słownie (zł) .....

Miejscowość : .....

Data : .....

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika : .....

.....

pieczęć Wykonawcy

Legenda:

6	podaje Oddział
1 500,00	podaje Oferent
300,00	reszta - automat
150,00	