



Warszawa, dnia 04.10.2010r.

**Tomasz Rudnicki**  
**Zastępca Generalnego Dyrektora**  
**Dróg Krajowych i Autostrad**

GDDKIA-DPR.1-KŁ-4441-P\_A1\_T-P/ 9 /10

**WYKONAWCY**

**- wszyscy -**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA AUTOSTRADY A1 NA ODCINKU TUSZYN - PYRZOWICE.

**Ne ref. GDDKIA/DPR/2010/P/1/BP/Ce**

**ZESTAW NR 7 PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**  
**ZMIANA NR 5 TREŚCI SIWZ**

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie Nr 137:**

Zwracam się także z prośbą o wyjaśnienie, który z Formularzy 2.2 (Tabela Opracowań Projektowych) jest obowiązujący - Formularz 2.2 zamieszczony w Modyfikacji SIWZ nr 1 z dnia 04.08.2010r. czy też pobrany z serwera FTP Zamawiającego?

**Odpowiedź na Pytanie Nr 137:**

Patrz zmiana nr 5 treści SIWZ, poz. nr 1.

**Pytanie Nr 138:**

Proszę także o potwierdzenie, iż poz. 20 kol. 7 Formularza 2.2 ma zostać niewypełniona (w przesłanych formularzach pozycja ta jest przez Zamawiającego oznaczona poziomą kreską).

**Odpowiedź na Pytanie Nr 138:**

Zamawiający potwierdza, że poz. 20 kol. 7 (Wartość w PLN) Formularza 2.2 dla wszystkich Części zamówienia ma zostać niewypełniona.

---

**ZMIANA NR 5 TREŚCI SIWZ**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

**POZ. NR 1**

**W związku ze zmianami wprowadzonymi zmiana nr 4 treści SIWZ zmienia się Tom I SIWZ, Rozdział 2, Formularz 2.2 Tabela Opracowań Projektowych dla wszystkich części zamówienia.**

Aktualne Formularze 2.2 Tabela Opracowań Projektowych dla wszystkich Części zamówienia przesyłamy w załączeniu.


Ponadto Zamawiający informuje, iż w zmianie treści SIWZ nr 4 przekazanej pismem nr GDDKIA-DPR.1-KŁ-4441-P\_A1\_T-P/ 6 /10 z dnia 16.09.2010r.:

- w poz. nr 2 błędnie podano tytuł specyfikacji technicznej ST P-10.30, jako „Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych”. Tymczasem ST P-10.30 ma tytuł „Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Dokumentacja Przetargowa”,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące postępowania, w szczególności odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SIWZ, przekazywane będą wszystkim Wykonawcom ujawnionym w postępowaniu a także publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zwraca uwagę, iż dokonał zmiany nr 1 treści SIWZ m.in. w zakresie formularza nr 2.2, zmiany nr 2 treści SIWZ w zakresie planika dla przedmiotowego postępowania, zmiany nr 3 treści SIWZ m.in. w zakresie Istotnych postanowień umowy oraz Instrukcji dla Wykonawców wraz z formularzami oraz zmiany nr 4 treści SIWZ m.in. w zakresie Specyfikacji Technicznych oraz Tomu III SIWZ.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z-CĄ GENERALNEGO DYREKTORA  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
  
dr inż. Tomasz Rudnicki

## Formularz 2.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część I** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części I zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
<b>RAZEM ETAP I</b>						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany <b>(PB)</b>	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	

18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (200 projektów podziału x ..... PLN/1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (200 działek x ..... PLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZiZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5 kpl	ryczałt	
<b>RAZEM ETAP II</b>						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
<b>RAZEM ETAP III</b>						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy (PW)	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski [≤5% (PB + PW)]	14	3	ryczałt	
<b>RAZEM ETAP IV</b>						
24	P-00.00	Nadzory autorskie*** [≤15% (PB + PW)]	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
<b>RAZEM NADZORY</b>						
<b>CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=</b>						
<b>PODATEK VAT (.....%) (PLN)=</b>						
<b>CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=</b>						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012 – 2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytów projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobytów projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:.....

Data:.....

Podpis wykonawcy:.....

## Formularz 2.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)	
------------------------------	--

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część II** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części II zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
<b>RAZEM ETAP I</b>						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany <b>(PB)</b>	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	

18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (200 projektów podziału x .....PLN/1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (200 działek x .....PLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZIZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5 kpl	ryczałt	
<b>RAZEM ETAP II</b>						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
<b>RAZEM ETAP III</b>						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy (PW)	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski [≤5% (PB + PW)]	14	3	ryczałt	
<b>RAZEM ETAP IV</b>						
24	P-00.00	Nadzory autorskie*** [≤15% (PB + PW)]	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
<b>RAZEM NADZORY</b>						
<b>CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=</b>						
<b>PODATEK VAT (.....%) (PLN)=</b>						
<b>CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=</b>						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012 – 2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytów projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobytów projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:.....

Data:.....

Podpis wykonawcy:.....

## Formularz 2.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część III** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części III zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
<b>RAZEM ETAP I</b>						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany <b>(PB)</b>	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	

18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (200 projektów podziału x ..... PLN/1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (200 działek x ..... PLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZiZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5 kpl	ryczałt	
<b>RAZEM ETAP II</b>						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
<b>RAZEM ETAP III</b>						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy (PW)	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski [≤5% (PB + PW)]	14	3	ryczałt	
<b>RAZEM ETAP IV</b>						
24	P-00.00	Nadzory autorskie*** [≤15% (PB + PW)]	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
<b>RAZEM NADZORY</b>						
<b>CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=</b>						
<b>PODATEK VAT (.....%) (PLN)=</b>						
<b>CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=</b>						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012 – 2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytów projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobytów projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:.....

Data:.....

Podpis wykonawcy:.....