



Warszawa, dnia 11.10.2010r.

Tomasz Rudnicki
Zastępca Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA-DPR.1-KŁ-4441-P_A1_T-P//14 /10

WYKONAWCY

- wszyscy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA AUTOSTRADY A1 NA ODCINKU TUSZYN - PYRZOWICE.

Ne ref. GDDKiA/DPR/2010/P/1/BP/Ce

ZESTAW NR 10 PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
ZMIANA NR 8 TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 140:

Niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pomimo upływu terminu zobowiązującego Zamawiającego do składania wyjaśnień do SIWZ, wnoszę o wyjaśnienie SIWZ w zakresie jak poniżej.

Przedmiotowy wniosek ma na celu uniknięcie interpretacji warunków udziału w postępowaniu, odmiennej niż zamierzona przez Zamawiającego, oraz dopełnienie obowiązku o którym mowa w art. 29 ust. 1 w/w ustawy tj. opisu przez Zamawiającego przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Pytanie dotyczy:

W punkcie 6.2.3 b) 4) IDW określone zostały wymagania dot. doświadczenia dla Głównego Projektanta branży mostowej tj. posiada:

Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu dróg klasy A lub S w tym opracowanie lub zweryfikowanie min.2 dokumentacji projektowych dla budowy lub przebudowy obiektów mostowych w ciągu dróg klasy A lub S na obciążenie dla klasy A.

- na stanowisku Kierownika Zespołu Projektowego lub Głównego Projektanta lub Głównego Projektanta branży mostowej lub Głównego Weryfikatora lub Głównego Weryfikatora branży mostowej.

Prosimy o wyjaśnienie powyższego wymogu. W jaki sposób należy wykazać, aby Główny Projektant branży mostowej posiadał 5 - letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu dróg klasy A lub S?

Odpowiedź na Pytanie Nr 140:

Powyższy warunek udziału w postępowaniu pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 141:

Prosimy o odpowiedź, która informacja jest wiążąca dla wykonawcy:

- w zestawie nr 7 pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana SIWZ nr 5 treści SIWZ (pismo GDDKiA/DPR/2010/P/1/BP/Ce z dnia 04.10.2010r) w Tabelach opracowań projektowych dla cz II i cz III w poz 18 kol 3 określił ilość działek do podziału na 200 oraz działek do czasowego zajęcia na 200

- natomiast w zestawie nr 8 pytań wraz z wyjaśnieniami zmiana nr 6 treści SIWZ (pismo GDDKiA/DPR/2010/P/1/BP/Ce z dnia 05.10.2010r.) w odpowiedzi na pytanie nr 136 Zamawiający wyjaśnia, że dla części II oraz III oszacował liczbę działek do czasowego zajęcia na 100 i do podziału (przed podziałem) na 40. Występuje tu rozbieżność pomiędzy odpowiedziami na pytania a Tabelami Opracowań Projektowych.

Odpowiedź na Pytanie Nr 141:

Patrz zmiana nr 8 treści SIWZ, poz. nr 1.

ZMIANA NR 8 TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

POZ. NR 1

Zmienia się Tom I SIWZ, Rozdział 2, Formularz 2.2 Tabela Opracowań Projektowych dla II i III Części zamówienia


Aktualne Formularze 2.2 Tabela Opracowań Projektowych dla II i III Części zamówienia przesyłamy w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące postępowania, w szczególności odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SIWZ, przekazywane będą wszystkim Wykonawcom ujawnionym w postępowaniu a także publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zwraca uwagę, iż dokonał zmiany nr 1 treści SIWZ m.in. w zakresie formularza nr 2.2, zmiany nr 2 treści SIWZ w zakresie płatnika dla przedmiotowego postępowania, zmiany nr 3 treści SIWZ m.in. w zakresie Istotnych postanowień umowy oraz Instrukcji dla Wykonawców wraz z formularzami, zmiany nr 4 treści SIWZ m.in. w zakresie Specyfikacji Technicznych oraz Tomu III SIWZ, zmiany nr 5 w zakresie Tomu I SIWZ; Rozdział 2, Formularz 2.2 Tabela Opracowań Projektowych dla wszystkich części zamówienia, zmiany nr 6 w zakresie Tomu III SIWZ oraz ST P-00.00 oraz zmiany nr 7 w zakresie Tomu II SIWZ.

W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.10.2010r. Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

ZCA GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

dr inż. Tomasz Rudnicki

Formularz 2.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część II** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części II zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
RAZEM ETAP I						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany (PB)	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	

18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (40 projektów podziału xPLN/1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (100 działek xPLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZiZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5	ryczałt	
RAZEM ETAP II						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
RAZEM ETAP III						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy (PW)	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski [≤5% (PB + PW)]	14	3	ryczałt	
RAZEM ETAP IV						
24	P-00.00	Nadzory autorskie*** [≤15% (PB + PW)]	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
RAZEM NADZORY						
CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=						
PODATEK VAT (.....%) (PLN)=						
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012–2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytych projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobytych projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:

Data:

Podpis wykonawcy:

Formularz 2.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część III** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części III zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
RAZEM ETAP I						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany (PB)	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	

18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (40 projektów podziału x PLN/ 1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (100 działek x PLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZiZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5	ryczałt	
RAZEM ETAP II						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
RAZEM ETAP III						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy (PW)	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski [≤5% (PB + PW)]	14	3	ryczałt	
RAZEM ETAP IV						
24	P-00.00	Nadzory autorskie*** [≤15% (PB + PW)]	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
RAZEM NADZORY						
CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=						
PODATEK VAT (.....%) (PLN)=						
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012 – 2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobyków projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobyków projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:

Data:

Podpis wykonawcy: