



Warszawa, dnia 04.08.2010r.

Tomasz Rudnicki
Zastępca Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA-DPR.1-TD-4441-P_A1_T-P/1/10

WYKONAWCY

- wszyscy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA AUTOSTRADY A1 NA ODCINKU TUSZYN - PYRZOWICE.

Ne ref. GDDKiA/DPR/2010/P/1/BP/Ce

**ZESTAW NR 1 PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI,
ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ**

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Zwracamy się uprzejmie z wnioskiem o udzielenie informacji o wysokości budżetu, jaki zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację w/w zamówienia publicznego.

Odpowiedź na Pytanie Nr 1:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

POZ. NR 1

Zmienia się Tom I SIWZ, Rozdział 1, pkt 5.2

ISTNIEJĄCY ZAPIS

„5.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. Szacuje się, iż termin okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady wynosić będzie 36 miesięcy.”

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM

„5.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. Szacuje się, iż okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady wynosić będzie 36 miesięcy.”

POZ. NR 2

Zmienia się Tom I SIWZ, Rozdział 2, Formularz 2.2 dla każdej części postępowania

ISTNIEJĄCY ZAPIS

Formularz 2.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)	
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część I** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części I zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
Etap I						
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
RAZEM ETAP I						
ETAP II						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	
18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna złączana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (200 projektów podziału xPLN/ 1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (200 działek xPLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZIOT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5 kpl	ryczałt	
RAZEM ETAP II						

ETAP III						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
RAZEM ETAP III						
ETAP IV						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski	14	3	ryczałt	
RAZEM ETAP IV						
NADZORY						
24	P-00.00	Nadzory autorskie***	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
RAZEM NADZORY						
CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=						
PODATEK VAT (.....%) (PLN)=						
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012 – 2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytów projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobytów projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:.....

Data:.....

Podpis wykonawcy:.....

Formularz 2.2.

<p style="text-align: center; font-style: italic;">(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Tabela Opracowań Projektowych</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część II** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Część II zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
ETAP I						
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
RAZEM ETAP I						
ETAP II						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	

18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (40 projektów podziału xPLN/ 1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (100 działek xPLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZiZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5	ryczałt	
RAZEM ETAP II						
ETAP III						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
RAZEM ETAP III						
ETAP IV						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski	14	3	ryczałt	
RAZEM ETAP IV						
NADZORY						
24	P-00.00	Nadzory autorskie***	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
RAZEM NADZORY						
CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=						
PODATEK VAT (.....%) (PLN)=						
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012–2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytów projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobytów projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:

Data:

Podpis wykonawcy:

Formularz 2.2.

<p style="text-align: center; font-size: small;">(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------	--

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część III** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części III zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
Etap I						
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
RAZEM ETAP I						
ETAP II						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	

18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (40 projektów podziału xPLN/1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (100 działek xPLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZiZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5	ryczałt	
RAZEM ETAP II						
ETAP III						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
RAZEM ETAP III						
ETAP IV						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski	14	3	ryczałt	
RAZEM ETAP IV						
NADZORY						
24	P-00.00	Nadzory autorskie***	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
RAZEM NADZORY						
CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=						
PODATEK VAT (.....%) (PLN)=						
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012 – 2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobyków projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobyków projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:.....

Data:.....

Podpis wykonawcy:.....

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM**Formularz 2.2.**

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)	
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część I**

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części I zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
ETAP I						
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
RAZEM ETAP I						
ETAP II						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany (PB)	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	

17	P-20.10	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	
18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (200 projektów podziału x PLN/ 1 proj. podziału) ** Działy czasowo zajmowane (200 działek x PLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZiZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5	ryczałt	
RAZEM ETAP II						
ETAP III						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
RAZEM ETAP III						
ETAP IV						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy (PW)	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski [≤5% (PB + PW)]	14	3	ryczałt	
RAZEM ETAP IV						
NADZORY						
24	P-00.00	Nadzory autorskie*** [≤15% (PB + PW)]	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
RAZEM NADZORY						
CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=						
PODATEK VAT (.....%) (PLN)=						
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012 – 2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytów projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobytów projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:

Data:

Podpis wykonawcy:

Formularz 2.2.

<p style="text-align: center; font-size: small;">(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------	--

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część II** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Część II zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
ETAP I						
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
RAZEM ETAP I						
ETAP II						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany (PB)	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	

18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (40 projektów podziału xPLN/1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (100 działek xPLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZiZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5	ryczałt	
RAZEM ETAP II						
ETAP III						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
RAZEM ETAP III						
ETAP IV						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy (PW)	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski [≤5% (PB + PW)]	14	3	ryczałt	
RAZEM ETAP IV						
NADZORY						
24	P-00.00	Nadzory autorskie*** [≤15% (PB + PW)]	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
RAZEM NADZORY						
CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=						
PODATEK VAT (.....%) (PLN)=						
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012–2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytych projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobytych projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:.....

Data:.....

Podpis wykonawcy:.....

Formularz 2.2.

<p style="text-align: center; margin: 0;">(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<p style="margin: 0;">WZAMOWIENIA OPRACOWAŃ</p> <p style="margin: 0;">DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ</p>
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice - Część III** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części III zgodnie z poniższymi cenami:

Poz.	Numer ST	Wyszczególnienie opracowań projektowych	Termin*	Ilość egzemplarzy	Cena jednostkowa w (PLN)	Wartość w (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
ETAP I						
1	P-40.20	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	4	5	ryczałt	
2	P-40.40	Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej	4	5	ryczałt	
3	P-10.30	Analiza i prognoza ruchu	4	4	ryczałt	
4	P-30.10	Mapa do celów projektowania	4	2	ryczałt	
5	P-10.30 p. 2.2.5.1	Koncepcja systemu informacji drogowej	4	2	ryczałt	
6	P-40.30	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	4	5	ryczałt	
7	P-40.50	Dokumentacja hydrogeologiczna	4	5	ryczałt	
8	P-10.30 p. 2.2.2.b	Koncepcje obiektów inżynierskich	4	2	ryczałt	
9	P-10.30 p. 4.2	Projekt nawierzchni - koncepcja	4	2	ryczałt	
RAZEM ETAP I						
ETAP II						
10	P-10.30	Projekt docelowej organizacji ruchu	8	6	ryczałt	
11	P-40.60	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	8	5	ryczałt	
12	P- 10.30	Projekt budowlany (PB)	8	6	ryczałt	
13	P-50.40	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania	8	5	ryczałt	
14	P -20.30	Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę	8	5	ryczałt	
15	P-20.40	Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie zamiaru rozbiórki wraz z ich uzyskaniem	8	5	ryczałt	
16	P-20.50	Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	8	5	ryczałt	
17	P-20.10	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8	4	ryczałt	

18	P-30.20	Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości: Projekty podziału działek (40 projektów podziału x PLN/1 proj. podziału) ** Działki czasowo zajmowane (100 działek x PLN/działka) **	8	2	ryczałt	
19	P-10.30 P-20.20	Materiały do wniosku o wydanie DoWZiZT i DoULICP lub ZRID (poza liniami rozgraniczającymi);	8	5	ryczałt	
RAZEM ETAP II						
ETAP III						
20		Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji PnB/ZRID	12	-	-	-
RAZEM ETAP III						
ETAP IV						
21	P-10.30	Projekt wykonawczy (PW)	14	4	ryczałt	
22	P-10.30	Dokumentacja przetargowa – (wersja papierowa i elektroniczna)	14	12	ryczałt	
23	P-10.30	Kosztorys inwestorski [≤5% (PB + PW)]	14	3	ryczałt	
RAZEM ETAP IV						
NADZORY						
24	P-00.00	Nadzory autorskie*** [≤15% (PB + PW)]	od 22 m-ca do 58 m-ca	1000****		
RAZEM NADZORY						
CENA OFERTOWA NETTO (PLN)=						
PODATEK VAT (.....%) (PLN)=						
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)=						
* czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określony w miesiącach licząc od dnia podpisania Umowy						
** rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ryczałtu						
*** przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2012 – 2015. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytych projektantów na budowie, a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 24 kol 7.						
**** W poz. 24 kol. 5 wpisano szacowaną liczbę pobytych projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (1000).						
UWAGA: W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w niewypełnionych komórkach						

Miejscowość:.....

Data:.....

Podpis wykonawcy:.....

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z-C.A. GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

dr inż. Tomasz Rudnicki