
                                                                                  ZAŁĄCZNIK nr 4 
 

1 
 
Generalna Dyrekcja                    ul. Bohaterów Westerplatte 31   www.gddkia.gov.pl  
Dróg Krajowych i Autostrad                                       65-950 Zielona Góra                 e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl 
Odział w Zielonej Górze  tel.: (068) 327 10 68 
                   fax: (068) 325 34 68 

 
 

 
WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE SPOSOBU  

WYKONANIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH: 

 
 
1. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań,  
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Dokumentacja powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod 
względem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna 
umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji oraz wykonanie przedsięwzięcia.  

Dokumentacja powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we wszystkich branżach, 
powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe, które podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W szczególności, dokumentacja musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw  
i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno – budowlanych, 
zarządzeń wydanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na dzień 
przekazania jej Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych,  
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do 
wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami 
technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, 
typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas 
Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry. 

Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest uzyskać, własnym staraniem i na własny 
koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, pozwolenia wodnoprawne, 
zgłoszenie robót budowlanych oraz inne decyzje, które są niezbędne do realizacji 
inwestycji drogowej. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie  
z trybu odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 

2. ZAKRES PRAC powinien obejmować w szczególności: 

2.1 AKTUALIZACĘ PROJEKTU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI (1egz. do 
uzgodnienia + 1CD) 

 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z: 

- Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

- Zarządzeniem nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  
9 maja 2016 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 
krajowych dotyczących wykonania warstw nawierzchni asfaltowych i nr 8 z dnia 
9 maja 2016 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 
technicznych na drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek 
mineralno-asfaltowych w zakresie: 

- wytycznych WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych  
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych (2014r.) wraz z 
późniejszymi zmianami, 

- wytycznych WT 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 
(2014r.), 

- wytycznych technicznych na drogach krajowych dotyczących 
wykonania warstw nawierzchni asfaltowych (WT-2 cz. II 2016). 

Uwaga! 
Aktualizacja projektu konstrukcji nawierzchni nie może zmienić projektowanej niwelety 
drogi. 

 

2.2 AKTUALIZACJĘ OPERATU WODNOPRAWNEGO (1egz. do uzgodnienia + 1egz. 
kopii z pieczęciami organu zatwierdzającego + 1CD ze skanami całego 
zatwierdzonego przez organ opracowania) 

Operat wodnoprawny na budowę urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie  
z wód należy przygotować zgodnie: 

- z Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 469 
z póź. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy; 

- z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie; 
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- z Zarządzeniem nr 29 GDDKiA z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzania 
metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania 
przy opracowaniu dokumentacji na zlecenie GDDKiA; 

- z Zarządzeniem nr 17 GDDKiA z dnia 11.05.2009 w sprawie Stadia  
i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań; 

- „Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg 
krajowych” – opracowanie dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska  
w tut. Oddziale GDDKiA. 

Uwaga! 
W operacie wodnoprawnym należy wyodrębnić powierzchnię utwardzonej zlewni, 
która jest niezbędna do wyliczenia opłat, na ochronę środowiska, za odprowadzenie 
wód opadowych do ziemi. 
Operaty podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Celem uzgodnienia należy 
przekazać opracowany operat wodnoprawny wraz z projektem wniosku o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego.  

 
Do obowiązków Wykonawcy opracowań operatu wodnoprawnego należy współpraca 
z Zamawiającym i aktywne uczestnictwo w postępowaniu tj. uzupełnianie i poprawianie 
operatu wodnoprawnego na wezwanie organów administracyjnych biorących udział 
w postępowaniu.  

 
2.3 AKTUALIZACJĘ PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU (3egz. do zatwierdzenia + 

4egz. po zatwierdzeniu + 1CD) 

Z uwagi na to, że upłynął termin wprowadzenia organizacji ruchu należy dostosować 
opracowanie do obowiązujących przepisów prawa i zarządzeń zarządcy drogi. 
Ponadto zwraca się uwagę, aby przedmiotowy projekt zawierał m.in: 

- opisane spadki poprzeczne, 
- przekroje normalne, 
- szykany przy zjeździe ze ścieżki na drogę, 
- zwymiarowane wyspy kanalizujące ruch, 
- na wyspach kanalizujących ruch szklane kocie oczka montowane w krawężnikach, 
- dla obejścia Szprotawki znaki B-33 „70” pod A-6a, U-2 przy skrzyżowaniach, 
- prawidłowe przejścia linii segregacyjnych przerywanych i ciągłych (np. P-3a w P-4). 

 
Projekt stałej organizacji ruchu 
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w szczególności: 

- Prawem o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2012r., poz. 
1137– j.t. z póź. zm.); 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U z 2003r., Nr 220, poz.2181); 
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729); 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 15.02.2015r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.  
z 2016r., poz.314), wchodzącym w życie 01.07.2016r. 
Uwaga! w przypadku uwag zawartych w opiniach należy się do nich pisemnie 
ustosunkować i wprowadzić niezbędne zmiany w opracowaniu oraz opisie 
technicznym; 

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31. lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U. z 2002r., Nr 170, poz.1393); 

- Zarządzeniem nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji 
projektowej organizacji ruchu;  

- Zarządzeniem nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego  
i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
krajowych, 

- bariery ochronne stosować zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, 
projekt powinien zawierać dowiązanie do istniejącej organizacji ruchu 
(oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia brd) oraz obejmować/zawierać 
wszystkie konieczne zmiany w oznakowaniu, które należy wprowadzić na sieci 
drogowej w związku z oddaniem inwestycji do ruchu.  

 
Część rysunkowa projektu organizacji ruchu powinna być wykonana w formacie A3, 
w całości na planach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, z zaznaczeniem 
pasa drogowego, łuków poziomych i pionowych. Ponadto projekt powinien zawierać 
osobne zestawienie znaków poziomych, pionowych i urządzeń brd (obejmujące całe 
oznakowanie dla nowej organizacji ruchu, na rozpatrywanym odcinku). 
Do opracowania należy dołączyć przekrój poprzeczny, przekroje normalne 
w charakterystycznych punktach drogi i miejscach zmian przekroju poprzecznego drogi 
zawierające wszystkie elementy BRD i oświetlenie; przekrój poprzeczny przez przejście dla 
pieszych zgodnie z § 127.10 warunków technicznych. Należy również załączyć trójkąty 
widoczności oraz schematy trajektorii ruchu pojazdu miarodajnego na skrzyżowaniach.  
Zatwierdzona wersja projektu stałej organizacji ruchu powinna być dostarczona 
Zamawiającemu w wersji edytowalnej (*.dwg). 
 
 
Uwaga! Projekt stałej (albo zmiennej) organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem 

postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed 
zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych. 
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2.4  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH (1egz. do uzgodnienia 
wraz z wnioskiem o zgłoszenie robót budowlanych + 1egz. + 1CD) 

Niezbędne jest zaktualizowanie materiałów w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej, 
będącej w kolizji z projektowaną rozbudową i zgłoszenie robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę w zakresie robót realizowanych poza liniami 
rozgraniczającymi. 
Wykonawca przygotuje WNIOSEK DO ZGŁOSZENIA ww. robót budowlanych  
(z niezbędnymi załącznikami), który podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Ponadto przedłoży wypisy z rejestru gruntów (w ilości do 10 działek) oraz zgody 
Właścicieli  na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane, dla działek 
wymienionych w zgłoszeniu. 
 
Uwaga!  Do wniosku do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami, na prowadzenie robót. 

 
2.5 AKTUALIZACJĘ PROJEKTU WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW (1egz. do 

uzgodnienia + 4egz. + 1CD) 
 
Z uwagi na czas, jaki upłynął od wykonania Inwentaryzacji Zieleni (TOM VII Projektu 
Wykonawczego) należy wykonać aktualizację projektu wycinki drzew i krzewów. 
Projekt wycinki drzew i krzewów należy sporządzić w formie tabelarycznej,  
z uwzględnieniem następujących informacji 
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu 
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości 
drzewo:  

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 

- wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew. 
 
Projekt ma obejmować inwentaryzację w podziale na: 
1) istniejący drzewostan w obrębie istniejących pasów drogowych przed uzyskaniem 
decyzji lokalizacyjnej oraz na gruntach przejętych decyzją lokalizacyjną, a nie 
stanowiących własność Lasów Państwowych,  
2) drzewostan z terenu stanowiącego dotychczas własność Lasów Państwowych. 

Projekt wycinki musi znaleźć swoje odzwierciedlenie we wszystkich materiałach 
przetargowych dla Wykonawcy robót. Opracowanie to ma służyć do celów 
przedmiarowych. Nie wymaga się uzyskiwania zezwoleń na tej podstawie.  
 

2.6 AKTUALIZACJĘ PROJEKTU WYKONAWCZEGO (wszystkie branże) (1egz. do 
uzgodnienia + 4egz. + 1CD) 

Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego projektu zostanie wprowadzona zmiana 
lokalizacji ścieżki rowerowej od km 1+800,0 do km 2+085,0 poprzez włącznie jej w stary 
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ślad drogi. Ponadto konieczne jest dokonanie analizy/poprawy projektu wykonawczego  
w szczególności w zakresie przyjętych ilości nawierzchni do wyrównania i frezowania oraz 
ilości mas ziemnych (humusu i wykopów). 
Aktualizacja powinna obejmować wszystkie elementy wynikające z przedmiotu niniejszego 
zamówienia oraz ze zmiany przepisów techniczno-budowlanych. 
Szczegółowy zakres i forma projektu wykonawczego powinny spełniać wymagania 
określone w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 

- Zarządzeniu nr 17 GDDKiA z dnia 11 maj 2009 r. „Stadia i skład dokumentacji 
projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” . 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 
- opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót 

ziemnych, współrzędne punktów tyczenia, wykaz wszystkich zjazdów  
z podziałem na publiczne i indywidualne wraz z ich szerokościami i pochyleniem 
-zestawienie lokalizacji w oparciu o współrzędne geograficzne). 

- wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki projektowej, że 
wykonany jest zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i został wykonany  
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

- komplet rysunków technicznych (w zależności od branży) m.in.: 
 

a) plany orientacyjne, 
b) plany sytuacyjno - wysokościowe, 
c) przekroje poprzeczne, 
d) przekroje poprzeczne w osi każdego zjazdu, 
e) profile podłużne, 
f) przekroje normalne, 
g) przekroje skażone, 
h) rysunki konstrukcyjne, 
i) szczegóły konstrukcyjne, 
j) plany warstwicowe skrzyżowań, 
k) plany tyczenia, 
l) plan rozbiórek. 

 

Dodatkowe wymagania dotyczące projektu wykonawczego: 
PROJEKT WYKONAWCZY ma zawierać: 

a) plan sytuacyjny z naniesionymi rozbiórkami wraz z podaniem rodzaju oraz powierzchni 
przeznaczonej do rozbiórki, 

b) zestawienie istniejących zjazdów wraz z określeniem ich funkcji, lokalizacji, numeru 
działki której dotyczą, stanu przepustów istniejących (długość, średnica, konstrukcja), 
zakresu rozbiórek, robót ziemnych, rodzaju i powierzchni projektowanej nawierzchni, 

c) profile podłużne jezdni winny dodatkowo zawierać pikiety punktów  
d) charakterystycznych drogi, wpustów, wlotów dróg bocznych. 
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Uwaga!  
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym  
projektu wykonawczego wraz z branżami. Po uzyskaniu pisemnego uzgodnienia 
projektu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny z punktu widzenia 
celu któremu ma służyć projekt wykonawczy w ilościach i terminach zgodnych  
z umową i harmonogramem prac projektowych. 
 
 

2.7 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (STWiORB) (1egz. do uzgodnienia + 4egz. + 1CD) 

Założenia do wykonania STWiORB: 
- STWiORB, należy opracować zgodnie z obowiązującymi od 01.04.2010 r. 

europejskimi normami technicznymi; 
- STWiORB należy opracować wyłącznie dla przyjętych rozwiązań projektowych, 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla robót związanych  
z przedmiotowym zamówieniem; 

- w STWiORB nie należy podawać ilości robót; 
- STWiORB, powinny zawierać szczegółowe wymagania dla Wykonawcy w 

zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości 
robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. ST są ściśle 
powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 

- należy określić gradację ważności dokumentów w przypadku nieścisłości 
wynikających z przedmiarów, ST, projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego i umowy z wykonawcą; 

- w zapisach STWiORB dla Wykonawcy robót należy uwzględnić zapis: 
a) prowadzenie badań (obserwacji) archeologicznych, z możliwością 

przekształcenia ich w badania ratownicze (w przypadku natrafienia na 
obiekty lub warstwę kulturową) dla następujących miejsc: 1 miejsce- Rejon 
występowania pozostałości niewielkich kopców, 2 miejsce- Cmentarz 
poniemiecki z 2 poł. XIX w.-2 poł. XX w., 3 miejsce- tzw. „Bratnia mogiła” – 
okres kampanii napoleońskiej – wynikające z informacji, zawartych w piśmie 
znak: ZA.E.Gar.421/07/1-07 z dnia 10.08.2007r. oraz ZA.5161.58.2016r.  
z 06.04.2016r. 

b) wykonanie organizacji ruchu na czas robót.  
c) dotyczące wyznaczenia nowych punktów granicznych powstałych  

w wyniku podziału oraz punktów granicznych działek niepodlegających 
podziałowi, zlokalizowanych w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji drogowej, które przekaże Zamawiający.  

 

2.8 PRZEDMIAR ROBÓT (1egz. do uzgodnienia + 4egz. + 1CD) 

Założenia do wykonania przedmiarów: 
- przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
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Dz.U. z 2013r., poz. 1129), uwzględniając również roboty tymczasowe 
niezbędne do wykonania robót podstawowych; 

- Zarządzenie nr 58 GDDKiA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji 
do realizacji inwestycji (Dokument 5 – przedmiary i kosztorysy); 

- przedmiar robót należy opracować tak aby był zgodny z projektem (opis 
techniczny, rysunki) oraz STWiORB - stanowiącymi integralną część 
dokumentacji; 

- przedmiar powinien zawierać opis robót i wyliczenie ich ilości (dla 
poszczególnych odcinków/obiektów/budowli), należy dołączyć (jako załączniki) 
tzw. Wykazy i zestawienia robót, określające kalkulację poszczególnych robót, 
odzwierciedlające ilości jednostek miary podane w przedmiarze robót. 

- opracowanie powinno zawierać tabelaryczne zestawienie robót: ziemnych, 
nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania, humusowania, profilowania, 
zjazdów, rozbiórek, wycinki drzew, wycinki krzewów, wykaz znaków 
przewidzianych do rozbiórki i do wbudowania, wykaz oznakowania poziomego 
oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w arkuszu 
kalkulacyjnym MS EXCEL. 

 
Przedmiar robót składa się z: 

1. karty tytułowej; 
2. spisu działów przedmiaru robót; 
3. tabeli przedmiaru robót. 

Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje: 
a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 
b) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 

nazwy i kody: 
 grup robót, 
 klas robót, 
 kategorii robót; 

c) adres obiektu budowlanego; 
d) nazwę i adres zamawiającego; 
e) datę opracowania przedmiaru robót. 

 
Dodatkowo należy uwzględnić następujące aspekty: 

- pozycje przedmiaru robót mają odpowiadać pozycjom zawartym w kosztorysie 
inwestorskim oraz pozycjom zawartym w kosztorysie ofertowym (mają być ze 
sobą powiązane nawzajem); 

- przedmiar robót ma stanowić jedno opracowanie dla całego 
przedsięwzięcia, oprawione – zszyte, z ponumerowanymi stronami; 

- przedmiar robót należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej (edytowalnej w formacie Excel z odblokowanymi formułami oraz 
nieedytowalnej) w ilości podanej w Tabeli opracowań projektowych. 

 
Uwaga! nie dopuszcza się przygotowania opracowań w formie wydruku z KNR. 
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2.9 KOSZTORYS INWESTORSKI I OFERTOWY (1egz. do uzgodnienia +4 egz. + 
1CD) 

Założenia do wykonania kosztorysów: 
- metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego określa 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym; 

- Zarządzenie nr 58 GDDKiA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji 
do realizacji inwestycji (Dokument 5 – przedmiary i kosztorysy). 

Kosztorys inwestorski należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie 
tabeli elementów rozliczeniowych zawierający: 
1. stronę tytułową zawierającą: 

- nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów 
Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

- nazwę i adres Zamawiającego, 
- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 
- imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,  

a także ich podpisy, 
- wartość kosztorysową robót (podanej w liczbie oraz określoną słownie), 
- datę opracowania kosztorysu inwestorskiego (dzień, miesiąc, rok); 

2. ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

3. kalkulację uproszczoną jako tabelę robót pogrupowanych według elementów 
rozliczeniowych zgodnie z STWiORB z podaniem ilości, ceny jednostkowej i wartości; 

4. tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego 
zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami 
koszów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów 
robót; 

5. kalkulację szczegółową na cenę jednostkową gdy brak jest ceny jednostkowej w 
ogólnie dostępnych publikacjach; 

6. założenia wyjściowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i własne, wskazanie 
źródeł pozyskania informacji, co do wartości czynników cenotwórczych i cen 
jednostkowych; 

7. załączniki: 
- założenia wyjściowe do kosztorysowania; 
- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 
rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów 
kosztów pośrednich i zysku. 

Kosztorys: 
- winien zawierać koszty elementów wynikających z przedmiarów robót, 
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- winien zawierać koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
- ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia, oprawione – 

zszyte, z ponumerowanymi stronami; 
- należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

(edytowalnej z odblokowanymi formułami w formacie Excel oraz 
nieedytowalnej) w ilości podanej w Tabeli opracowań projektowych. 

- Uwaga! nie dopuszcza się przygotowania opracowań w formie wydruku z KNR.  
 

Tabele przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego do opracowania wg poniższego 
wzoru. 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. 
 

Podstawa  
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 
Opis robót i obliczenie ich ilości  

dla pozycji przedmiarowej 

Jednostka 
miary 

 

Ilość 
jednostek 

miary 
 Kod CPV Numer STWiORB 

1.      

 
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. BRANŻA Wartość 

   

 
Razem netto ...................................... 
Podatek VAT ... % ............................... 
Razem brutto ..................................... 

 

KOSZTORYS INWESTORSKI 

Lp. 
Podstawa  ustalenia ceny Wyszczególnienie 

elementów 
rozliczeniowych 

Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek 

miary 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
pozycji 

Kod CPV 
Numer 

STWiORB 

1.        

 
Razem netto ...................................... 
Podatek VAT ... % ............................... 
Razem brutto ..................................... 

 
2.10 INNE DOKUMENTY (niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia  

i decyzje- prawomocne - w zakresie rozwiązań technicznych - wynikających z norm  
i przepisów; aktualnego stanu prawnego) zezwalających inwestorowi na 
przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i realizację robót budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, 
postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism.  

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzule ostateczności. 
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2.11 SZATA GRAFICZNA 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa sporządzona zostanie na komputerze i wykonana za pomocą 

komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, a obliczenia 

podstawowych ilości robót za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego  

z MS Excel; 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 wolne przestrzenie na arkuszach zostaną zminimalizowane, całość racjonalnie 

rozplanowana; 

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry 

podstawowych elementów konstrukcyjnych, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu 

budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), 

sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego.  

 części opisowe wykonać za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word, a obliczenia podstawowych ilości robót za pomocą 

arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. 

 Wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej: 

 nieedytowalnej (na nośniku CD/DVD) w formatach: 

- pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy. 

- pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi. 

Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że:  

- pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada dokładnie 

pojedynczemu zeszytowi opracowania papierowego.  

- katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami. 

 edytowalnej w formatach: 

- *.doc - część opisowa, pliki tekstowe;  

- *.xls - przedmiary, kosztorysy itp.; 

- *.dwg, *.shp - część rysunkowa i graficzna (rysunki techniczne będą 
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wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej). 

 Przekazywane rysunki techniczne będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

w technice cyfrowej, zapisane w formacie *.dwg, powinny dać się otworzyć  

i edytować (wszystkie warstwy) programem AutoCad 2012. Pozostałe części 

przekazanej dokumentacji powinny być edytowalne z wykorzystaniem 

oprogramowania Microsoft Office (WORD, EXCEL). 

 Układ folderów lub podfolderów na nośniku CD lub DVD powinien wiernie 

odzwierciedlać układ teczek i zeszytów. Przekazując wersję elektroniczną 

dokumentacji, należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej 

jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

UWAGA: Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia powołane są konkretne przepisy, 
normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
 
3. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad  
z Wykonawcą. 
Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą spotkania  
w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie 
innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

 prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 
Zamawiający (w tym zmiany do umowy). 

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy. 
 
Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli 
i wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 
opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 


