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GDDKiIA Zielona Géra, 6% 10.2014r.

Zdzistaw Kuciak
Z-ca Dyrektora Oddziatu

GDDKIiA-O/ZG-I1- il - 4110, - 4 /2014

Wgqg. rozdzielnika

Dotyczy: Aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: ,,Przebudowa mostu drogowego przez rzeke
Mierzecka Struga w cigqgu drogi krajowej nr 22, w km 105+888 w miejscowosci Dobiegniew”
wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Goérze

prosi o ztozenie oferty cenowej na wykonanie ww. dokumentacji przy uwzglednieniu

nastepujacych informacji:

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest aktualizacja dokumentacji technicznej wraz z opracowaniem

materiatdw do wniosku i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej (ZRID) dla ww. zadania oraz petnienie nadzoru autorskiego nad robotami

wykonywanymi na podstawie przedmiotowej umowy.

2. Cel Przedmiotu zamoéwienia.

Celem przedmiotu zamédwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej

polegajace w gtdwnej mierze na aktualizacji opracowanej juz dokumentacji. Opracowania

muszg umozliwi¢ uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

oraz przeprowadzenie postepowania w trybie zamoéwienia publicznego, pozwalajacego

na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych.

3. Glowny zakres prac projektowych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

3.1. Zapoznanie sie i analiza materiatbw wyjsciowych przekazanych przez

Zamawiajgcego w skiad ktérych wchodzi¢ bedg w szczegdlnosci:

1) Dokumentacja projektowa opracowana w 2012r. przez Biuro Projektowe
PYLON Sp. z o.0.

= projekt budowlany wraz 2z uzgodnieniami (branza mostowa, sanitarna,
elektryczna);

= zalaczniki do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;

= projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami,

= materiaty przetargowe (kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne);
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2) decyzja Starosty Strzelecko - drezdeneckiego o pozwoleniu wodnoprawnym
znak GP.6341.1.1.2012.US z dnia 31.01.2012r.
3) decyzja Burmistrza Dobiegniewa o srodowiskowych uwarunkowaniach znak
RKG.6220.2.2011.ES z dnia 05.08.2011r.,
4) mapa do celow projektowych (zostanie przekazana Wykonawcy w ciggu
miesigca od podpisania umowy),
Materiaty wyjsciowe (wersja papierédw i pdf.*) do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

3.2. Rozpoznanie warunkéw terenowych;

3.3. Wykonanie/aktualizacja opracowan projektowych dla potrzeb uzyskania opinii,
uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, a wynikajgcych z przyjetych rozwigzan
projektowych;

Aktualizacja opracowan projektowych ponadto polegac bedzie na:

- zmianie rozwigzania inzynierskiego przetozenia sieci wodociggowej podwieszonej do

mostu na wykonanie przebudowy przewiertem sterowanym pod korytem Mierzeckiej

Strugi (brak koniecznosci podwieszania wodociggu pod obiektem a tym samym brak

koniecznosci ocieplania z uwagi na odpowiednie zagtebienia sieci w gruncie);

- uzupetnieniu projektu kanalizacji deszczowej (profil podtuzny; pozwolenie wodnoprawne

na odprowadzenie wdéd opadowych do Mierzeckiej Strugi; uzgodnienie z wlascicielem wody

na odprowadzenie wdd opadowych; opracowanie i sprawdzenie projektu kanalizacji
deszczowej przez osoby do tego uprawnione; przedstawienie szczegotéow konstrukcyjnych
wylotu, studzienki sciekowej oraz studni kanalizacyjne)

- usunieciu brakéw wskazanych w Wezwaniu LUW znak: IB-I1.7820.15.2012.JMud z dnia

06.09.2012r. (pismo w zataczeniu);

W zwigzku z powyzszymi zmianami zachodzi koniecznos¢ uzyskania nowych

decyzji, opinii i uzgodnien (m.in. nowe pwp, nowe uzgodnienia z gestorami

sieci).

3.4. Przekazanie niezbednych materiatdbw celem uzyskania przez Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen zgodnie
z obowigzujacym prawem;

3.5. Poszczegolne elementy dokumentacji zostang wykonane przy uwzglednieniu
obowigzujgcych przepisow i aktéow prawnych i przed przekazaniem Zamawiajacemu
powinny posiadaé¢ wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, decyzje,
pozwolenia. Rozwigzania projektowe Wykonawca bedzie na biezaco konsultowat

i uzgadniat z Zamawiajacym.

3.6. Wykonanie materiatow przetargowych (przedmiary, kosztorysy, szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i kosztorysy
inwestorskie), ktore stanowi¢ bedg podstawe do przeprowadzenia postepowania w
trybie zamoéwienia publicznego, pozwalajacego na wytonienie Wykonawcy roboét
budowlanych;

3.7. Wsparcie merytoryczne i techniczne podczas postepowania przetargowego
na wybor Wykonawcy robot budowlanych (niezwiocznie udzielanie odpowiedzi
na pytania ztozone przez oferentéw w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz  przygotowania ewentualnych  modyfikacji
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dokumentacji projektowej wynikajacych z tych pytan i udzielanych odpowiedzi -
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego).

3.8. Petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przewiduje sie petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych
do czasu ich zakonczenia. Obecnie termin przeprowadzenia robdt planuje sie na
lata 2015-2016.

3.9. Przekazanie Zamawiajacemu opracowan spetniajacych cel przedmiotu zamdwienia
oraz uzyskanie jego opinii i akceptacji.

3.10. Wykonanie w razie koniecznosci niezbednych poprawek i uzupetnien zgodnie

4.

z zaleceniami Zamawiajacego i bez zbednej zwioki.
W skiad przedmiotu zaméwienia wchodza w szczegolnosci opracowania
pozwalajace na zrealizowanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania w tym:

a) aktualizacja projektu budowlanego (wszystkie branze) wraz 2z opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi na:

- budowe mostu objazdowego (6 egz.)
- budowe mostu statego (6 egz.)
- rozbiérke mostu istniejacego (6 egz.);

b) materiaty do wniosku o ZRID (1 kpl.)

c) aktualizacja projektu wykonawczego z dostosowaniem do projektu budowlanego
na:

- budowe mostu objazdowego (5 egz.)
- budowe mostu statego (5 egz.);

d) dokumentacja przetargowa niezbedna do wylonienia wykonawcy robét
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar robét,
kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski) (3 egz.).

e) oraz inne niezbedne opracowania z punktu widzenia celu przedmiotu zamowienia.

f) dokumentacja, ktérg nalezy sporzadzié po uzyskaniu decyzji ZRID,
w szczegolnosci:

* Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw (1 kpl.)

* zestawienie wszystkich nieruchomosci objetych inwestycja (1 egz.)

* Zzestawienie nieruchomosci wg. prawa wiasnosci - skarb panstwa/gmina/zarzad
powiatu/ osoby fizyczne (1 egz.)

* mapa z przebiegiem inwestycji z obrgbami, kilometrazem, numerami dziatek pod
inwestycje oraz uzytkami; dodatkowo numery dziatek oraz granice dziatek
sasiednich (1 egz.)

g) petnienie nadzoru autorskiego.

Opracowania nalezy wykona¢ w wersji papierowej we wskazanej ilosci egz. oraz w wersji
elektronicznej (3 szt.). (zapis elektroniczny catej dokumentaciji - ptyta CD (3 szt.)

odp

owiednio w formatach edytowalnych *.doc, *.xls, *.shp i *.dgn lub *.dwg oraz catosc

w formacie *.pdf).



Tut. Oddziat zwraca sie z proshg o zlozenie oferty uwzgledniajgcej wykaz opracowan
projektowych koniecznych do wykonania zlecenia przy zatozeniu, ze ostateczny termin
realizacji catosci zadania nie przekroczy ponizszych terminéw:

Etap I:

przekazanie kompletnych opracowan zgodnie z pkt. 4 a-e _ do dnia 12 grudnia 2014r.;
Etap II:

przekazanie kompletnych opracowan zgodnie z pkt. 4 f _ do 31 marca 2015r.

Etap III:

Petnienie nadzoru autorskiego nad robotami _ w trakcie trwania robdét budowlanych

(obecnie termin realizacji robot budowlanych planuje sie na lata 2015-2016)

Zamawiajacy przewiduje nastepujace ptatnosci:

90% po przekazaniu Etapu I.

10% po realizacji Etapu III.

Na poczet wykonania Etapu II Zamawiajacy zatrzyma 80% zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, ktére Wykonawca wniesie w wysokosci 20% catkowitej kwoty
wynagrodzenia brutto. Pozostate 20% Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w terminie 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady.

Do oferty nalezy dotaczy¢ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego, jesli oferent
podlega ujawnieniu w tym rejestrze oraz petnomocnictwo do podpisania oferty, jesli oferta
zostata podpisana przez petnomocnika. Oferte cenowa, podpisang przez upowazniong
osobe, nalezy przesta¢ w terminie do dnia 15.10.2014 r. na adres tutejszego Oddziatu
ul. Bohaterow Westerplatte 31, 65-950 Zielona Gora, na zataczonym wzorze formularza
cenowego oraz formularza ofertowego.

Dopuszcza sie przestanie oferty faxem lub e-mailem na adres:
sekretariat_ZGA@gddkia.gov.pl, w $lad za czym nalezy dosta¢ jej oryginat.

Informacje dotyczace przedmiotowego zamoéwienia zostang rowniez zamieszczone na
stronie internetowej tutejszego Oddzialu GDDKiA.

W celu wytonienia Wykonawcy przedmiotowego zadania, pod uwage bedg brane jedynie
oferty ztozone zgodnie z ww. warunkami.

Zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia
2. Wezwanie LUW znak: IB-I1.7820.15.2012.JMud z dnia 06.09.2012r.
3. Ogodlne wytyczne zamawiajgcego
4. Formularz cenowy
5. Formularz ofertowy

Sprawe prowadzi:
Wydziat Dokumentacji

Irena Lutowska

7® (068) 328-85-08

& sekretariat zga@gddkia.gov.pl
ilutowska@gddkia.gov.pl




