

UMOWA KONSORCJUM

z dnia 26 lipca 2011 r.

zawarta w Warszawie pomiędzy :

1. **Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, p. 33, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326977, NIP 884-234-47-96, REGON 890450283, wysokość kapitału zakładowego 51.710.836 - zł,

reprezentowaną przez:

Jana Łuczaka – Prezesa Zarządu,

Małgorzatę Then – Członka Zarządu

zw. dalej *Liderem*

2. **BÖGL a KRÝSL k.s.** z siedzibą w ul. Pod Špitalem 1452, 156 00 Praha 5, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział A, nr akt 58610, reprezentowaną przez :

- *Josefa Krýsla* - członka zarządu komplementariusza

zw. dalej *Partnerem*

3. **BOGL a KRYSL Polska sp. z o.o.** 43-400 Cieszyn, ul. Dojazdowa 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem 0000195323, NIP 548 - 240 - 07 - 45


reprezentowaną przez :

- *Josefa Krýsla* - członka zarządu
- *Ivo Sochorka* - członka zarządu

zw. dalej *Partnerem*

I. CEL UMOWY

1. Strony zawierają niniejszą umowę w celu wspólnego ubiegania się o przyznanie oraz późniejszą realizację zamówienia publicznego pn. : „Kontynuacja projektowania i wykonania robot budowlanych w zakresie Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy na odcinku od km 411+465,8 do Km 431+500” (zwanego dalej „*Kontraktem*”), którego Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (zwany dalej „*Zamawiającym*”). Projekt Kontrakt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.



2. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że zapoznały się z protokołami konsultacji technicznych, protokołem negocjacji, Kontraktem wraz ze wszystkimi załącznikami i zobowiązują się - każda w swoim zakresie - do realizacji robót, przestrzegania wszystkich postanowień umownych, a w szczególności wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
3. Strony Konsorcjum ponoszą względem Zamawiającego wspólną, solidarną odpowiedzialność za realizację Kontraktu.

II. PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza Umowa Konsorcjum, reguluje wzajemne relacje pomiędzy Stronami oraz ich reprezentację w stosunku do Zamawiającego w zakresie realizacji Kontraktu, do czasu jego wykonania i ostatecznego rozliczenia, oraz do upływu terminów gwarancji i rękojmi. Niniejsza umowa nie stanowi umowy spółki cywilnej w rozumieniu kodeksu cywilnego.


III. LIDER KONSORCJUM

1. Liderem Konsorcjum na czas jego realizacji, aż do ostatecznego rozliczenia, oraz upływu okresu gwarancji i rękojmi Strony ustanawiają spółkę Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Lider Konsorcjum jest uprawniony i umocowany do :
 - reprezentowania interesów Konsorcjum przed Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu;
 - przyjmowania poleceń i instrukcji dla i w imieniu każdego spośród Partnerów Konsorcjum oraz występowania we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem inwestycji wobec Zamawiającego w tym do przedłożenia gwarancji;
 - koordynacji prac związanych z realizacją Kontraktu ;

Zaciąganie przez Lidera zobowiązań pieniężnych w imieniu Konsorcjum, przyjmowanie zleceń na roboty dodatkowe, przedstawianie harmonogramów, uzgadnianie terminów z Zamawiającym, wymaga pisemnej zgody Partnerów Konsorcjum. Nie uchybia to postanowieniom pkt. V ppkt. 2.

Bezpodstawne (pozbawione podstaw merytorycznych) uchylanie się przez Partnera od wyrażenia zgody na którąkolwiek z powyższych czynności, skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą tego Partnera względem Lidera Konsorcjum.

3. Lider Konsorcjum będzie przekładał Partnerom do wiadomości wszelką korespondencję prowadzoną w imieniu Konsorcjum w sprawach realizacji Kontraktu, w szczególności z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Projektantem.



4. Do obowiązków Lidera Konsorcjum oprócz opisanych w Umowie Konsorcjum należy:
 - a. Udział w odbiorach końcowych poszczególnych rodzajów robót, w terminach i w trybie ustalonym z Zamawiającym.
 - b. Prowadzenie korespondencji, dokumentacji postępu prac i rozliczeń, zgodnie z wymogami określonymi w Kontrakcie,
 - c. Bieżące sporządzanie i zatwierdzanie dokumentów jakościowych, rozliczeniowych, prowadzenie korespondencji i podejmowanie innych czynności dotyczących realizacji kontraktu u Inżyniera Kontraktu na zasadach, warunkach i w terminach określonych w Umowie z Zamawiającym,
 - d. Prowadzenie Kontraktu zgodnie z umową z Zamawiającym oraz z prawem budowlanym i innymi przepisami,
 - e. ustanowienie Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy i innego personelu niezbędnego do prowadzenia Kontraktu.

IV. PARTNERZY KONSORCJUM

Do obowiązków Partnerów Konsorcjum, oprócz opisanych w Umowie z Zamawiającym, należy:

1. Stosowanie się do wymagań jakościowych wynikających z Umowy oraz innych norm jakościowych, przy czym podstawowe wymagania jakościowe obowiązujące Partnera Konsorcjum muszą być zgodne z wymogami jakościowymi stawianymi przez Zamawiającego Liderowi Konsorcjum.
2. Sporządzanie na bieżąco określonych w Kontrakcie dokumentów jakościowych, rozliczeniowych i innych wymaganych przez Inżyniera Kontraktu i przekazywanie Liderowi Konsorcjum w wymaganej ilości egzemplarzy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
3. Współdziałanie z Liderem w realizacji obowiązków określonych w pkt. III ppkt. 4 a) – d)

V. STOSUNKI WEWNĘTRZNE

1. W stosunkach wewnętrznych w ramach Konsorcjum każda ze Stron zobowiązana jest realizować samodzielnie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt swoją część dostaw oraz robót.
2. Każda ze Stron może samodzielnie uzgadniać umowy z Podwykonawcami i Dostawcami w ramach swojego zakresu robót, co nie wymaga zgody żadnej ze Stron, z zastrzeżeniem warunków Kontraktu.

3
Handwritten signature and initials in blue ink.


3. Wobec siebie wzajemnie Strony postanawiają, że każda z nich odpowiadać będzie za jakość i terminowość własnych robót i dostaw, jak również robót i dostaw realizowanych przez jej podwykonawców. Wspomniana odpowiedzialność obejmuje również odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji, błędów inżynierskich oraz odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich.
4. W wypadku podpisania umowy z Podwykonawcą przez wszystkich członków Konsorcjum, w stosunkach wewnętrznych odpowiedzialność za tego Podwykonawcę, w tym za płatność na jego rzecz wynagrodzenia spoczywać będzie na tym członku Konsorcjum, na rzecz którego dany Podwykonawca wykonuje roboty budowlane. W wypadku, gdy Podwykonawca wykonuje takie roboty na rzecz więcej niż jednego członka Konsorcjum, odpowiedzialność za takiego Podwykonawcę rozkłada się proporcjonalnie do wartości wykonywanych przez niego robót. W wypadku konieczności zapłaty przez członka Konsorcjum wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, za którego nie ponosi on odpowiedzialności, członek Konsorcjum, który ponosi odpowiedzialność za tego Podwykonawcę dokona nie później jak w terminie 3 dni zwrotu wartości spełnionego świadczenia wraz z odsetkami za zwłokę.
5. W przypadku poniesienia przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek kosztów związanych z zasadą odpowiedzialności solidarnej, Stronie tej przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu kosztów od Strony, na której ciąży odpowiedzialność z tytułu poniesionych kosztów.
6. W sytuacji naliczenia kar umownych przez Zamawiającego strony ponoszą za nie odpowiedzialność w takim w stopniu, w jakim każda z nich przyczyniła się bezpośrednio do ich naliczenia.
7. Dla zabezpieczenia wzajemnych roszczeń pomiędzy członkami Konsorcjum z tytułu obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego, bądź naliczonych przez niego kar umownych :
 - Lider Konsorcjum dostarczy na rzecz Partnera - spółki Bogł a Krysl k.s. bezwarunkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, bądź też weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu – na kwotę 10 % wartości zakresu robót przydzielonego Liderowi Konsorcjum (liczonego brutto).
 - Partner - spółka Bogł a Krysl k.s. dostarczy na rzecz Lidera Konsorcjum bezwarunkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, bądź też weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu – na kwotę 10 % wartości zakresu robót przydzielonego łącznie spółką Bogł a Krysl k.s. i Bogł a Krysl Polska sp. z o.o. (liczonego brutto).

8. Udział Stron w Konsorcjum określa się na podstawie wartości faktycznego zakresu robót przydzielonych danej stronie w sposób określony w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
9. Oświadczenia woli Lidera składane w imieniu Konsorcjum, w toku realizacji Kontraktu, które mogą skutkować odpowiedzialnością finansową Partnera muszą być uzgadniane pisemnie z tym Partnerem.
10. Strony dopuszczają możliwość wzajemnego przekazania części zakresu rzeczowego prac.
11. Strony Konsorcjum winny ponadto :
 - a. wzajemnie informować się o podejmowanych działaniach w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
 - b. wykonywać z należytą starannością prace wynikające z Kontraktu,
 - c. działać fachowo i odpowiedzialnie dla dobra interesów Konsorcjum,
 - d. wzajemnie przestrzegać zasad lojalności,
12. Szczegółowe zasady wzajemnej współpracy w ramach Konsorcjum, warunki wzajemnych rozliczeń oraz realizacji Kontraktu zostaną określone w Porozumieniu Wykonawczym.

VI. PŁATNOŚĆ

1. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Lidera Konsorcjum są zatwierdzone dokumenty odbiorowe wymagane przez Zamawiającego, a w szczególności zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu Przejściowe Świadectwa Płatności.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż upoważniają Lidera Konsorcjum do wystawiania Zamawiającemu w imieniu Konsorcjum faktur VAT obejmujących wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy z Zamawiającym.
3. Płatności na rzecz Partnerów następować będą poprzez wskazanie płatnicze na fakturze wystawionej przez Lidera w imieniu Konsorcjum, do realizacji przez Zamawiającego. Lider będzie do każdej faktury dołączał upoważnienie do GDDKiA do spełnienia świadczenia na rzecz Partnera konsorcjum z podaniem wysokości kwoty należnej. Wynagrodzenie przysługujące Partnerowi płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku bankowego, o którym Partner poinformuje pisemnie Lidera.
4. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie płatności w sposób określony w ust. 3 to wówczas dla potrzeb Kontraktu zostanie założony oddzielny rachunek bankowy, na który będą przekazywane wszystkie płatności od Zamawiającego. W celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń, terminowości wpłat i

5



informacji przekazywanych przez Lidera, jak również monitoringu stanu rozliczeń, każdemu z Partnerów przysługuje prawo żądania od Lidera wyciągów z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz stosownych wyjaśnień. Dla dokonywania płatności z konta wymagana będzie autoryzacja ze strony wszystkich członków Konsorcjum (podpis rozproszony). Po otrzymaniu płatności Lider przekaze kwoty należne danemu Partnerowi w terminie 3 dni od dnia otrzymania środków pieniężnych, na podstawie faktur wystawianych przez tego Partnera na rzecz Lidera, wg cen określonych we wspólnej ofercie.

VII. UBEZPIECZENIE, UDZIELANIE GWARANCJI I ZABEZPIECZEŃ

1. Lider Konsorcjum wniesie na rzecz Zamawiającego w imieniu stron Konsorcjum zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu, oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Partnerzy będą zobowiązani solidarnie do złożenia na swój koszt Liderowi regwarancji w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej o wartości proporcjonalnej do ich udziałów w Konsorcjum – w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy – pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 złotych / za dzień zwłoki.
2. Lider, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, dokona ubezpieczenia Kontraktu (w tym ubezpieczenia od skutków błędów projektowych) w imieniu wszystkich Stron Konsorcjum. Pozostali członkowie Konsorcjum zwrócą Liderowi koszty pozyskania ubezpieczenia proporcjonalnie do udziałów w Konsorcjum. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Lider uzyska zgodę wszystkich Stron na warunki polisy ubezpieczeniowej.
3. W przypadku gdy za zaistniałą szkodę odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona na mocy polisy ubezpieczającej budowę, wówczas odpowiedzialność za szkodę spoczywa na członku Konsorcjum, odpowiedzialnemu za szkodę wg. zasad ogólnych.

VIII. SKUTKI OPÓŹNIENIA W REALIZACJI ROBÓT

1. W sytuacji gdy jedna ze stron Konsorcjum opóźnia się z realizacją swojego zakresu robót o więcej niż 30 dni w stosunku do przedstawionego Zamawiającemu harmonogramu, zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu, każdy z członków konsorcjum ma prawo wystąpić do opóźniającej się strony z pisemnym wezwaniem do nadrobienia istniejących opóźnień nie później niż w terminie kolejnych 20 dni.
2. W sytuacji gdy pomimo wystosowania powyższego wezwania strona Konsorcjum w dalszym ciągu opóźnia się z realizacją harmonogramu, członek Konsorcjum

który wystosował wezwanie ma prawo przejąć bez odszkodowania do realizacji od opóźniającej się strony tę część robót, z którą opóźniająca się strona pozostaje w opóźnieniu. Członek Konsorcjum dokonujący przejęcia robót ma prawo zlecić ich realizację podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko członka Konsorcjum, któremu roboty odebrano.

3. Przejęcie robót przez stronę konsorcjum nie zwalnia strony odpowiedzialnej za powstanie opóźnienia od odpowiedzialności względem Zamawiającego ani od obowiązku zwrotu stronie przejmującej jej zakres robót poniesionych w związku z tym dodatkowych kosztów, oraz ewentualnych kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

IX. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

Niniejsza Umowa Konsorcjum wchodzi w życie z dniem podpisania oraz ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu Kontraktu oraz dokonaniu rozliczenia, nie wcześniej jednak niż po wygaśnięciu obowiązków z tytułu gwarancji oraz rękojmi.

X. WYSTĄPIENIE Z KONSORCJUM

Żadna ze Stron nie może wystąpić z Konsorcjum przed spełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Konsorcjum, jak również zobowiązań wynikających z Kontraktu z Zamawiającym.


XI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

We wszelkich sporach powstałych w związku z niniejszą Umową Strony dołożą starań, by rozstrzygać je polubownie. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory lub roszczenia wynikające lub w związku z niniejszą Umową zostaną przekazane do ostatecznego rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny. Prawem właściwym jest prawo polskie.

XII. ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Niniejszą Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.



7

Prezes Zarządu

Jan Łuczak

Członek Zarządu

Małgorzata Then

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

PEŁNOMOCNIK

BÖGL a KRÝSL, k.s.

Pod Špitálem 1452

156 00 Praha- Zbraslav

☎: 26374919, DIČ: CZ26374919

BÖGL a KRÝSL k.s.

Ivo Sochorek

CZŁONEK ZARZĄDU

Ivo Sochorek

PEŁNOMOCNIK

BOGL a KRYSL POLSKA Sp. z o.o.

mgr inż. Lucyna Wrońska-Wasurkiewicz

Bogl a Krysl Polska sp. z o.o.

BOGL a KRYSL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Dojazdowa 17, 43-400 CIESZYN

Regon 072895601, NIP 5482400745

KRS: 0000195323

Tel. 33 851 45 10, Fax 33 851 40 03