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Dokumentacja projektowa dla zadania: 

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402  

wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374  

w miejscowości Krzeszyce” 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej  

na przebudowanie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Krzeszyce w ciągu 

drogi krajowej nr 22. 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402  

wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374  

w miejscowości Krzeszyce” 

 

2. CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej 

dla ww. zadania wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych 

pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych oraz sporządzenie dokumentacji 

przetargowej umożliwiającej przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia 

publicznego, pozwalającego na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania jw. 

W wyniku opracowania na wcześniejszym etapie prac projektowych wytycznych  

do dokumentacji projektowej przebudowy mostu przez rzekę Postomia – wariant I 

(Załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ))  ustalono,  

że istniejący most zostanie przebudowany, a istniejąca kładka dla pieszych zostanie 

rozebrana. Ponadto, w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać projekt stałej  

organizacji ruchu i na czas budowy. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapisy zawarte w Załącznikach do OPZ  

Wykonawca powinien zweryfikować w terenie. 

 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Istniejący obiekt mostowy przebiegający przez rzekę Postomię zlokalizowany jest  

w miejscowości Krzeszyce w powiecie sulęcińskim w ciągu drogi krajowej nr 22. 

Ww. obiekt jest dwuprzęsłowym mostem o konstrukcji przęseł w formie łukowych 

sklepień ceglanych. Ustrój nośny opiera się na monolitycznych przyczółkach i podporze 

pośredniej w formie masywnej tarczy. W sąsiedztwie obiektu od strony górnej wody 

zlokalizowana jest kładka dla pieszych jako niezależna konstrukcja. 

Szczegółowe zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego, którego dotyczy przedmiot 

zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do OPZ. 

 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia polega przede wszystkim na opracowaniu kompleksowej 

dokumentacji technicznej (zgodnie z wariantem I stanowiącym Załącznik nr 1 do 

OPZ), w tym między innymi projektów budowlanych, projektów wykonawczych, 
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towarzyszących projektów branżowych niezbędnych do realizacji celu przedmiotu 

zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, 

spełniającej obowiązujące przepisy prawa. 

 

Zamówienie obejmuje projekt rozbiórki istniejącej kładki dla pieszych 

zlokalizowanej w sąsiedztwie obiektu oraz projekt przebudowy obiektu (nośność kl. 

A wg PN-85/S-10030) z uwzględnieniem ruchu pieszego. Konstrukcję obiektu należy 

zaprojektować na obciążenie pojazdem specjalnym wg standardów NATO (STANAG 

2021) 150. Ponadto obiekt należy zaprojektować na klasę MLC 150/100 zgodnie  

z Zarządzeniem nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 04.02.2008r. (Dz.Urz.MI.2008.3.10). 

 Materiałem wyjściowym do projektu jest opracowanie pn.: „Wytyczne do dokumentacji 

projektowej”- wariant I wykonane przez biuro projektowe SMP Projektanci Sp.j. 

(załącznik nr 1 do OPZ). 

Zamawiający w ww. załączniku zmienia zapis w pkt 4.1.6 projektowana konstrukcja 

nawierzchni jezdni na: 

- warstwa ścieralna SMA 11   - 4 cm 

- warstwa wiążąca AC 22 W   - 9 cm 

- warstwa podbudowy AC 22 P – 23 cm 

- warstwa wzm. podłoże z mieszanki stab. mech. 0/31,5 mm – 10 cm 

- warstwa odsączająca piaskiem średnioziarnistym 15 cm 

- geowłóknina separacyjna. 

 

Zamawiający zastrzega, że ustalenie szczegółowych rozwiązań projektowych stanowić 

będzie przedmiot niniejszego zamówienia. 

 

 

Wykonawca ma obowiązek opracowania materiałów, które pozwolą na uzyskanie opinii, 

uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków technicznych przebudowy/budowy 

infrastruktury wymaganych przepisami. Korespondencja prowadzona w tym zakresie 

przez Wykonawcę musi być na bieżąco przekazywana do wiadomości Zamawiającemu,  

a uzyskane opinie/uzgodnienia/warunki/pozwolenia/decyzje muszą zawierać 

w treści zapis, iż opinia/uzgodnienie/warunki/pozwolenie/decyzje będą 

kierowane do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i adresowana 

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze 

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. 

 

Ustanowiony przez Wykonawcę proces prac projektowych musi mieć odzwierciedlenie  

w harmonogramie prac projektowych zatwierdzonym przez Zamawiającego i będzie 

stanowił podstawę kontroli postępu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletu 

dokumentów i  materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o: 

1) wydanie pozwoleń wodnoprawnych (o ile ich uzyskanie będzie konieczne), 

2) wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  

Wnioski wraz z dokumentami Zamawiający złoży do właściwych organów osobiście, 

jednakże Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do dokonywania  

w poszczególnych opracowaniach projektowych niezbędnych poprawek zgłoszonych  

na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania. 

 

5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 

a) Opracowanie stanowiące wytyczne do dokumentacji projektowej – załącznik nr 1 

b) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji z dnia 01.12.2015r. 

– załącznik nr 2 

c) Opis topograficzny punktu referencyjnego - Załącznik nr 3, 

 

6. OGÓLNY ZAKRES OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

6.1. Opracowania projektowe 

W ramach zamówienia należy opracować kompleksową dokumentację techniczną 

pozwalającą na budowę mostu w m. Krzeszyce zawierającą w szczególności projekty 

związane z: 

 rozbiórką istniejącej kładki dla pieszych zlokalizowanej w sąsiedztwie obiektu, 

 przebudową mostu przez rz. Postomię. 

Ponadto w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać projekt stałej organizacji 

ruchu i na czas budowy w obrębie przebudowywanego mostu. 

 

 

6.2. Główny zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 

6.2.1. Zebranie oraz analizę materiałów wyjściowych, ekspertyz, inwentaryzacji, 

dokumentacji, materiałów archiwalnych, odpowiednich opracowań projektowych, 

wydanych decyzji itp.; 

6.2.2. Rozpoznanie warunków terenowych; 

6.2.3. Prace geodezyjne - związane z opracowaniem cyfrowej mapy do celów 

projektowania; 

6.2.4. Prace projektowe związane z opracowaniem Projektu Robót Geologicznych; 

6.2.5. Prace związane z opracowaniem Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej; 

6.2.6. Prace związane z określeniem Geotechnicznych Warunków Posadowienia; 

6.2.7. Uzgodnienie rozwiązań projektowych w powiązaniu z propozycją zajętości terenu  

w podziale na strukturę własności tj. Skarb Państwa, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego, osoby fizyczne oraz pozostałe osoby; 
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6.2.8. Prace związane z wykonaniem branżowych dokumentacji technicznych przy 

uwzględnieniu zlokalizowania w pasie drogowym: 

- rozwiązań projektowych branży: drogowej, mostowej, odwodnienia, oświetlenia, 

przebudowy i budowy sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, projekt docelowej 

organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy, projekty rozbiórki obiektów, 

projekt zieleni.  

- kanału technologicznego zgodnie z: Ustawą z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 880), 

Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r. 

poz. 460); Rozporządzeniem z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 

poz.680). Zakres prac obejmuje zlokalizowanie kanału technologicznego, 

stanowiącego ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych 

obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeń 

infrastruktury technicznej dla całego odcinka rozbudowywanej drogi. Kanały 

technologiczne powinny uwzględniać przeprowadzenie łączności i transferu danych 

prowadzonego w kanałach 2x Ø 40 mm. 

 

Oczekuje się od Wykonawcy zweryfikowania koniecznych typów instalacji i projektów 

branżowych. 

 

6.2.9. Dokumentacja projektowa powinna opierać się na Systemie 

Referencyjnym. Wszystkie domiary muszą bazować na Systemie Referencyjnym – 

wytyczne stosowania oraz Instrukcji ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych, elementy drogi powinny być dowiązane do aktualnego Systemu 

Referencyjnego przy uwzględnieniu między innymi złączonego opisu 

topograficznego punktu referencyjnego (Załącznik nr 3). 

6.2.10. Wykonanie opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania opinii, 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami szczególnymi oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, a wynikających z przyjętych rozwiązań 

projektowych; 

6.2.11. Poszczególne elementy dokumentacji zostaną wykonane przy 

uwzględnieniu obowiązujących przepisów i aktów prawnych i przed przekazaniem 

Zamawiającemu powinny posiadać wszystkie wymagane przepisami opinie, 

uzgodnienia, decyzje, pozwolenia. Rozwiązania projektowe Wykonawca będzie na 

bieżąco konsultował i uzgadniał z Zamawiającym. 

6.2.12. Skompletowanie opracowań dotyczących dokumentacji przetargowej 

(przedmiary, kosztorysy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych) i kosztorysy inwestorskie), która stanowić będzie 
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podstawę do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia publicznego, 

pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych; 

6.2.13. Wsparcie merytoryczne i techniczne podczas postępowania przetargowego 

na wybór Wykonawcy robót budowlanych (niezwłocznie udzielanie odpowiedzi na 

pytania złożone przez oferentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji 

projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego); 

6.2.14. Przekazanie Zamawiającemu opracowań spełniających cel przedmiotu 

zamówienia oraz uzyskanie jego opinii i akceptacji.  

6.2.15. Wykonanie w razie konieczności niezbędnych poprawek i uzupełnień 

zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i bez zbędnej zwłoki. 

6.2.16. Szczegółowy zakres opracowania ma być zgodny między innymi  

z opracowaniem „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w 

fazie przygotowania zadań” wg Zarządzenia nr 17 GDDKiA z dnia 11 maj 2009 r.  

(w tym materiały geodezyjno-kartograficzne, Projekt Budowlany, Projekt 

Wykonawczy, Materiały Przetargowe z wyjątkiem przedmiarów i kosztorysów) 

oraz z opracowaniem „Dokumentacja do realizacji inwestycji” wg. zarządzenia  

nr 58 GDDKiA z dnia 23 listopada 2015r. (w tym opracowania geologiczno - 

inżynierskie – dokument nr 7 i przedmiary i kosztorysy- dokument nr 5) 

 

Wyszczególnienie opracowań projektowych znajduje się w TABELI OPRACOWAŃ 

PROJEKTOWYCH (załącznik nr 1 do Umowy), przy czym: 

1) Wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za opracowania projektowe, których 

wykonanie okaże się zbędne w trakcie realizacji zamówienia i z których wykonania 

Wykonawca został zwolniony poleceniem zmiany przez Zamawiającego. 

2) Jeżeli dla jakiegoś elementu opracowania nie ma wyszczególnionej pozycji  

w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH oznacza to, że koszt jego wykonania 

został zawarty przez Wykonawcę w innych, wyszczególnionych pozycjach 

(wierszach) właściwych dla koniecznych prac projektowych. Jeśli uzyskanie 

wyszczególnionego opracowania wymaga sporządzenia innych 

materiałów/dokumentów/opracowań, Wykonawca musi je w ofercie uwzględnić. 

Szczegółowy wykaz opracowań Projektowych Wykonawca zamieści  

w harmonogramie prac projektowych. 

 

 

 

 

7. Termin realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z zapisami umowy). 
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Termin realizacji opracowań projektowych musi być spójny z terminem realizacji 

przedmiotu umowy wskazanym w umowie. 

Ponadto nieprzekraczalne terminy dla przekazania poszczególnych opracowań 

projektowych Wykonawca poda w harmonogramie prac projektowych (HPP), który 

przekaże Zamawiającemu 14 dni po podpisaniu umowy.  

 

Harmonogram prac projektowych (HPP) musi być spójny z tabelą opracowań 

projektowych (TOP) oraz musi zawierać szczegółowy wykaz opracowań projektowych, 

koniecznych do wykonania celu przedmiotu zamówienia ponadto musi być zgodny  

z ustanowionym przez Wykonawcę procesem prac projektowych. 

 

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH 

L.p. 

 

Wykaz opracowań projektowych  

zgodnie z tabelą opracowań projektowych 

Termin 

przekazania 

opracowań  

[dd-mm-rrrr] 

   

   

 

Zmiany w harmonogramie prac projektowych można dokonać tylko w 

przypadku dochowania terminów umownych i po złożeniu przez Wykonawcę 

pisemnej uzasadnionej prośby, która musi zostać zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

 

8. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych. 

 

8.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi 

na dzień przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 

z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 

opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne, zarządzenia wydane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

oraz inne przepisy regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.  
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Ilekroć mowa w OPZ o konkretnych przepisach, normach i wytycznych, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

przywołanych przepisów. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust 1 i 2. 

ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 

lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu wykonawczego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. Wymaga się, aby opisy techniczne poszczególnych 

opracowań projektowych były  podpisane przez projektanta. 

Zabrania się stosowania w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji przetargowej na 

roboty budowlane nazw własnych (nazw producentów i nazw produktów konkretnych 

producentów). 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

  

8.2. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – Poz. 1.1 TOP . 

 

Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

spełniającej wymagania wynikające z czynności geodezyjnych obowiązujących  

w budownictwie oraz między innymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dn. 21.02.1995r. w sprawie opracowań geodezyjno-kartograficznych 

(Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133). 

Zakres, treść i format map do celów projektowych musi być dostosowany do wymagań 

wynikających z: 

- przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych, 

- Prawa budowlanego, 

- celu zamówienia. 

w tym w szczególności:  

d) skala mapy 1:500.  

e) zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą powinien 

obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami, również teren 

przyległy o szerokości co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref 

ochronnych, także teren tych stref. 
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f) mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie 

danych odpowiadającym standardom środowiska CAD i kompatybilnym  

z formatem *.dxf  lub .*.dwg.  

g) posiadać wymagane klauzule o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.  

h) mapę należy wykonać w układzie współrzędnych 2000.  

 

8.3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA – Poz. 1.2 TOP. 

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska, poprzedzona wykonaniem projektu robót 

geologicznych, wykonana zgodnie z zarządzeniem nr 58 GDDKiA z dnia 23 listopada 

2015r. 

1. Przed złożeniem projektu robót geologicznych do właściwego organu należy  

go uzgodnić z Zamawiającym (w terminie podanym w TOP). 

2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o planowanych odwiertach 

przynajmniej na 3 dni przed ich wykonywaniem. Zamawiający ma prawo 

uczestniczenia w ww. pracach terenowych. 

3. Podana ilość egzemplarzy w TOP nie obejmuje egzemplarzy potrzebnych  

do zatwierdzenia dokumentacji przez właściwy organ.  

4. Ilość badań zgodnie z zarządzeniem nr 58 GDDKiA z dnia 23 listopada 2015r. 

5. Zamawiający rezygnuje z badań metodą tomografii elektrooporowej (zapisy pkt 

3.2.4 dokumentu nr 7 ww. zarządzenia). 

6. W pkt 6 dokumentu nr 7 ww. zarządzenia Zamawiający zmienia zapis: 

„Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn rzeczywistej 

ilości zrealizowanych badań oraz cen jednostkowych określonych w Ofercie. Cena 

jednostkowa (np. 1 mb wiercenia lub sondowania, 1 km profilu ERT i inne) 

wskazana w Tabeli Elementów Rozliczeniowych…” na „Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z Umową oraz Tabelą Opracowań 

Projektowych…” 

 

Przed przystąpieniem do badań polowych w zakresie pasa drogowego, należy opracować 

projekt czasowej organizacji ruchu w oparciu o Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie typowych schematów 

oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. 

 

 

8.4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

– Poz. 2.1 TOP. 
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych powinny składać się  

z opinii geotechnicznej oraz w zależności od warunków gruntowo-wodnych i kategorii 

geotechnicznej z dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego. 

Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z pkt. 4.2.3.3 Zarządzenia nr 17 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.11.05.2009r. 

 

8.5. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA – Poz. 2.2 TOP  

oraz 2.4.4.1 TOP. 

 

Dokumentację geodezyjno-kartograficzną związaną z nabywaniem nieruchomości należy 

wykonać zgodnie z pkt. 4.2.1.5. i 4.2.1.6. Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dn.11.05.2009r., a także Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2011 r.) z tym, że: 

- dokumentacja podziałowa ma zostać przygotowana odrębnie dla każdej działki 

(podziały nie powinny być sporządzane na mapach wstęgowych), 

- do map z projektami podziałów nieruchomości (do każdego egzemplarza) należy 

dołączyć oświadczenie geodety, że wszystkie działki ulegające podziałowi posiadają 

dostęp do drogi publicznej, 

- mapy z projektami podziałów powinny posiadać zapis, iż zostały przygotowane zgodnie 

z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

 

8.6. OPERATY WODNOPRAWNE – Poz. 2.3. TOP. 

 

Operaty wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie  

z wód należy wykonać zgodnie z pkt. 4.2.3.7.2 Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 11.05.2009r. oraz aktualnymi przepisami prawa. 

Operaty podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym, który osobiście składa wnioski  

o pozwolenia wodno-prawne. 

W przypadku braku konieczności opracowania operatu wodnoprawnego, Wykonawca jest 

zobligowany o przedstawienie pisemnego uzasadnienia w tym zakresie. 

 

 

8.7. MATERIAŁY DO WNIOSKU o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  

(ZRID) - Poz. 2.4 TOP. 
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8.7.1. PROJEKT BUDOWLANY (PB) wraz z opiniami, pozwoleniami, decyzjami, 

warunkami technicznymi – Poz. 2.4.1 TOP oraz 2.4.2 TOP. 

 

Opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które ma  służyć: 

- ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania 

inwestycyjnego, 

- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

- przygotowaniu projektów wykonawczych (PW) i dokumentacji przetargowej (DP). 

 

W TOP Projekt budowlany podzielono na 3 części rozliczeniowe: 

1) Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z informacją BIOZ, 

2) Projekty architektoniczno-budowlane branży drogowo-mostowej (w tym projekt 

rozbiórki kładki dla pieszych), 

3) Projekty architektoniczno-budowlane pozostałych branż (w tym m.in. zieleni  

i gospodarki drzewostanem zawierający również informacje dot. wycinki, 

przesadzenia i drzew pozostających). 

 

Projekt budowlany opracować należy zgodnie z wymaganiami określonymi m.in. w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,  

Nr 243, poz.1623 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym 

zakresie. 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami  

(Dz.U z 2003 .Nr 120, poz. 1133),  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia(Dz.U z 2003 Nr 120, poz. 1126). 

- wytycznych i zarządzeniach przytoczonych m. in. w pkt. 15.2 niniejszego OPZ  

(w tym WT-1 i WT-2 z 2014r.). 

 

Projekt rozbiórki istniejącej kładki dla pieszych powinien zawierać co najmniej: 

 opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów a także inne dokumenty 

wymagane przepisami szczególnymi, 

 szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

 opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 
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Opis techniczny opracowywany jest w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie 

rysunków oraz komentarz, wykonany zgodnie z  Zarządzeniem nr 17 GDDKiA 

z dn. 11.05.2009 r. „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań” , zawierający m.in.: 

 wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 

 charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne 

obiektu budowlanego, w tym nośność wg PN, nośność wg STANAG  

i określenie klasy MLC, 

 schemat statyczny, 

 wyniki oceny stanu technicznego obiektów sąsiednich, 

 kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki i sposób jego posadowienia,  

 wyniki obliczeń konstrukcyjnych,  

 wyposażenie drogi w system odwodnienia,  

 pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 

funkcjonowania, 

 sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi 

na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

bezpieczeństwa użytkowania,  

 dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące 

pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki 

przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

 inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i 

sposób ich ochrony), 

 opis technologii wykonania. 

 

Część rysunkowa powinna być wykonana zgodnie z ust. 2 pkt. 4.2.3.1.7.2 Zarządzenia 

nr 17 GDDKiA z dn. 11.05.2009 r. „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg 

i mostów w fazie przygotowania zadań”. 

 

Projekt budowlany zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym.  

Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). Oznacza to,  

że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać  

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod 

obliczeń lub analiz. 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym  

projektu budowlanego. Po uzyskaniu pisemnego uzgodnienia projektu budowlanego, 
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Wykonawca przekaże wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym PB) o zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej w ilościach i terminach zgodnych z umową  

i harmonogramem opracowań projektowych. 

Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki 

projektowej, że wykonany jest zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

8.7.2. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU oraz PROJEKT ORGANIZACJI 

RUCHU NA CZAS BUDOWY DROGI – Poz. 2.4.3 TOP oraz 4.2 i 4.3 TOP. 

 

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności: 

- Prawem o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 2013r., poz. 1137, tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U.03.220.2181); 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U.03.177.1729) w przypadku uwag zawartych w opiniach 

należy się do nich pisemnie ustosunkować i wprowadzić niezbędne zmiany w opracowaniu 

oraz opisie technicznym; 

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31. lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.02.170.1393); 

- Zarządzeniem nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji 

ruchu;  

- Zarządzeniem nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

9 lipca 2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych; 

- Zarządzeniem nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 

lipca 2014 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym [dotyczy organizacji ruchu na czas 

budowy]. 

 

Bariery ochronne stosować zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania 
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drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, projekt powinien zawierać 

dowiązanie do istniejącej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe oraz 

urządzenia brd) oraz obejmować/zawierać wszystkie konieczne zmiany w oznakowaniu, 

które należy wprowadzić na sieci drogowej w związku z oddaniem inwestycji do ruchu.  

Część rysunkowa projektu stałej organizacji ruchu powinna być wykonana w formacie  

A3, w całości na planach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,  

z zaznaczeniem pasa drogowego, łuków poziomych i pionowych. Ponadto projekt 

powinien zawierać osobne zestawienie znaków poziomych, pionowych i urządzeń brd 

(obejmujące całe oznakowanie dla nowej organizacji ruchu, na rozpatrywanym odcinku). 

Do opracowania należy dołączyć przekrój poprzeczny, przekroje normalne 

w charakterystycznych punktach drogi i miejscach zmian przekroju poprzecznego drogi 

zawierające wszystkie elementy BRD i oświetlenie, a także przekrój poprzeczny przez 

przejście dla pieszych zgodnie z § 127.10 warunków technicznych oraz ewentualne 

trójkąty widoczności, sprawdzenie widoczności na zatrzymanie oraz schematy trajektorii 

ruchu. 

 

8.7.3. Dokumentacja związana z ustanawianiem ograniczeń w korzystaniu  

z nieruchomości poza projektowanym pasem drogowym (dokumentacja 

przygotowana odrębnie dla każdej działki i/lub urządzenia infrastruktury 

technicznej) – Poz. 2.4.4.2 TOP. 

 

Poprzez dokumentację, o której mowa w niniejszym punkcie należy rozumieć załącznik 

do ZRID pn.: „Dokumenty dotyczące wniosku o ograniczenie w korzystaniu  

z nieruchomości pod przebudowę dróg innych kategorii i sieci uzbrojenia terenu”. 

Przedmiotowy załącznik stanowić będą mapki formatu A4, na których przedstawione 

zostaną planowane przebudowy (przełożenia) infrastruktury (sieci uzbrojenia terenu  

lub dróg innych kategorii) poza projektowanym pasem drogowym, zgodnie z poniższym 

przykładem: 
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8.7.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (inne niż wyspecyfikowane powyżej) wraz  

z przygotowaniem i przekazaniem wniosku  o ZRID dla Zamawiającego  

- Poz. 2.4.5. TOP. 

Załączniki do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej należy przygotować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu przede wszystkim  

art. 11b i 11d „specustawy” (Dz.U.08.193.1194 ze zm.), z wyłączeniem elementów 

wyspecyfikowanych w innych punktach niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Dodatkowym wymaganym załącznikiem, niewynikającymi z przepisów prawa, są pełne 

wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości, których dotyczy przedmiot umowy. 
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Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej należy przygotować zgodnie  

z następującym wzorem: 

 

 

.................................................                         Zielona Góra  … ..2015 r. 
(nr rejestru organu właściwego                        (miejscowość i data) 

do wydania zezwolenia) 

 

 

Wniosek 

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 

 

Wojewoda Lubuski 
Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 (nazwa organu właściwego do wydania zezwolenia)  

Wnioskodawca (zarządca drogi): 

 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 
 

             adres do korespondencji: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze 

ul. Boh. Westerplatte 31 

65-950 Zielona Góra 

 (nazwa oraz adres) 

na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 

ze zmianami) wnoszę o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:  

 

Obiekt budowlany:  
 

„………………………………” 

 

Adres całego obiektu budowlanego realizowanego na nieruchomościach stanowiących: 

1) projektowany pas drogowy drogi: ……………. 
             (wskazać numer i kategorię drogi) 

Lp. 

Numery 

działki 

ewidencyjnej 

objętej 

wnioskiem 

Obręb 

ewidencyjny 

działki 

Jednostka 

ewidencyjna 

działki (gmina) 

Powiat 

Numer 

działki 

ewidencyj

nej przed 

podziałem 

Właściciel lub użytkownik 

wieczysty nieruchomości (działki 

ewidencyjnej) przed podziałem 

oraz adres (wskazany w katastrze 

nieruchomości) 

Właściciel lub 

użytkownik 

wieczysty 

nieruchomości 

(działki 

ewidencyjnej) przed 

podziałem oraz jego 

adres (wskazany w 

księgach wieczystych 

lub innych 

dokumentach) - nr 

KW 

Numery 

pozostałych 

działek 

powstałych w 

wyniku 

podziału 

działki 

pierwotnej 

Uwagi (np. 

informacja 

dotycząca 

nieuregulo

wanego 

stanu 

prawnego 

nieruchomo

ści) 

… … … … … … … … … … 

 

2) teren linii kolejowych lub wód płynących, zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi: 

 

Lp. 

Numery 

działki 

ewidencyjnej 

objętej 

wnioskiem 

Obręb 

ewidencyjny 

działki 

Jednostka 

ewidencyjna 

działki (gmina) 

Powiat 

Numer 

działki 

ewidencyj

nej przed 

podziałem 

Właściciel lub użytkownik 

wieczysty nieruchomości 

(działki ewidencyjnej) przed 

podziałem oraz adres (wskazany 

w katastrze nieruchomości) 

Właściciel lub 

użytkownik wieczysty 

nieruchomości (działki 

ewidencyjnej) przed 

podziałem oraz jego 

adres (wskazany w 

księgach wieczystych 

lub innych 

dokumentach) - nr KW 

Numery 

pozostałych 

działek 

powstałych w 

wyniku 

podziału 

działki 

pierwotnej 

Uwagi (np. 

informacja 

dotycząca 

nieuregulo

wanego 

stanu 

prawnego 

nieruchomo

ści) 

… … … … … … … … … … 
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3) teren niezbędny do przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej oraz dróg innych kategorii:  

 

Lp. 

Numery 

działki 

ewidencyjnej 

objętej 

wnioskiem 

Obręb 

ewidencyjny 

działki 

Jednostka 

ewidencyjna 

działki (gmina) 

Powiat 

Numer 

działki 

ewidencyj

nej przed 

podziałem 

Właściciel lub użytkownik 

wieczysty nieruchomości 

(działki ewidencyjnej) przed 

podziałem oraz adres (wskazany 

w katastrze nieruchomości) 

Właściciel lub 

użytkownik wieczysty 

nieruchomości (działki 

ewidencyjnej) przed 

podziałem oraz jego 

adres (wskazany w 

księgach wieczystych 

lub innych 

dokumentach) - nr KW 

Numery 

pozostałych 

działek 

powstałych w 

wyniku 

podziału 

działki 

pierwotnej 

Uwagi (np. 

informacja 

dotycząca 

nieuregulo

wanego 

stanu 

prawnego 

nieruchomo

ści) 

… … … … … … … … … … 

 
 

8.8. Uzyskanie decyzji ZRID – Poz. 3.1 TOP. 

 

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawą  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

 

8.9. Opisy stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień 

wydania decyzji o ZRID – Poz. 3.2 TOP. 

 

Zestawienie przejętych nieruchomości w układzie tabelarycznym w systemie Microsoft 

Excel zgodnie z wytycznymi z pkt. 8.12 dla „wykazu działek do nabycia w podziale na 

Skarb Państwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne”.  

Do zestawienia należy dołączyć: 

- dokumentację fotograficzną – odrębnie dla każdej działki, 

 - informację na temat stanu zagospodarowania działki m. in. o budynkach, budowlach, 

nasadzeniach. 

 

8.10. Stabilizacja granic pasa drogowego – Poz. 3.3 TOP. 

 

Nowe punkty graniczne powstałe w wyniku podziału oraz punkty graniczne działek  

nie podlegających podziałowi, zlokalizowane na załamaniach linii rozgraniczających 

terenu inwestycji drogowej podlegają wyznaczeniu na gruncie i utrwaleniu trwałymi 

znakami granicznymi (z podcentrem) po zatwierdzeniu projektów podziałów decyzją ZRID 

i uzyskaniu przez tą decyzję klauzuli ostateczności. 

Należy wykonać geodezyjne wznowienie, wyznaczenie a w szczególnych przypadkach 

ustalenie znaków granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją wznowionych  

i wyznaczonych znaków granicznych, okazać granicę pasa drogowego GDDKiA  

i właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego. Geodezyjne wznowienie 

granic, ich okazanie jak i stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę 

uprawnionego. 
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Do stabilizacji geodezyjnych punktów granicznych pasa drogowego należy użyć  

- geodezyjnych graniczników betonowych z krzyżem na górnej poziomej ściance 

(stabilizacja trwała), 

- drewnianych palików o długości 100 cm i przekroju poprzecznym co najmniej 3x3 cm 

wkopanych od strony wewnętrznej projektowanego pasa drogowego. 

Stabilizację znaków granicznych należy wykonać geodezyjnymi znakami granicznymi  

z krzyżem. Stabilizacji podlegają wszystkie punkty załamania granicy pasa drogowego. 

Znaki graniczne powinny być wkopane do takiej głębokości, aby wystawały do 10 cm 

ponad teren. 

Stabilizację drewnianymi palikami należy wykonać przy wszystkich znakach granicznych 

nie rzadziej niż 100 m. - jako tzw. świadki punktu granicznego wkopane na gruncie 

GDDKiA w pozycji pionowej w bezpośredniej odległości od granicznika.  

 

Przed stabilizacją znakami „PD” Wykonawca sporządza projekt usytuowania znaków  

na mapie zasadniczej wg następujących zasad: 

1. nie należy stabilizować znaków na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:  

- mogą utrudniać korzystanie z sąsiednich nieruchomości,  

- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i innych 

użytkowników dróg, 

- umieszczenie może powodować szkody w infrastrukturze lub szpecić otoczenie,  

2. nie należy stabilizować znaków przy istniejących zjazdach w przypadku stwierdzenia, 

że wkopanie znaków może stwarzać niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego. W takich 

sytuacjach wystarczy granicznik geodezyjny wkopany na poziomie gruntu. 

3. odcinki proste o długości powyżej 100 m należy stabilizować dodatkowo znakami PD, 

w ten sposób, aby odcinki między znakami nie były dłuższe niż 100 m. 

4. w projekcie należy oznaczyć kolorem czerwonym znaki PD, których nie należy 

stabilizować. Ponadto Wykonawca w projekcie uzasadni powód braku możliwości 

stabilizacji słupków PD. 

5. Świadek punktu granicznego powinien posiadać numer zgodny z projektem stabilizacji 

(numer wpisany odręcznie wodoodpornym markerem), 

6. każdy przypadek odstąpienia od stabilizacji należy uzasadnić. 

Opracowany projekt stabilizacji granic pasa drogowego znakami PD, przedstawiony na 

kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000 w wersji książkowej o formacie A-3 wraz punktami 

granicznymi z nadaną numeracją i z nadanymi numerami znaków stabilizacji świadkami 
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PD należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Po zaakceptowaniu projektu ze 

strony Zamawiającego mapę należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Mapę z naniesionymi wynikami stabilizacji, legendą oraz spisem treści należy 

przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egz. i w wersji elektronicznej  

w 2 egz. na płycie CD (plik *.shp lub *.dwg). 

 

Mapa (zatwierdzony przez zamawiającego projekt usytuowania znaków) z przebiegiem 

geodezyjnych granic powinna zawierać: 

a) nazwę województwa, gminy, obrębu, w tytule napis: „Mapa przebiegu granic 

prawnych projektowanego pasa drogowego …”, 

b) wyraźne oznaczenie (np. innym kolorem) granic pasa drogowego, 

c) kilometraż początkowy i końcowy opracowanego odcinka, 

d) obowiązujący kilometraż drogi, 

e) szkic lokalizacji (spis treści arkuszy), 

f) punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji, 

g) oznaczenie świadków punktów granicznych (znaków PD) wraz z ich numeracją  

w podziale na stronę lewą (L)  i prawą (P), 

h) miary czołowe pomiędzy znakami  PD, 

i) opis skrzyżowań i rzek, 

j) numery działek w pasie drogowym, 

k) szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych  

w terenie w zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego:  

- przepusty 

- początek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 

- pojedyncze drzewa 

- kontury leśne 

- numery działek przyległych oraz kierunki ich granic, 

l) czytelną legendę. 

W przypadku gdy niemożliwa jest trwała stabilizacja punktu, należy zastąpić go innym 

elementem zamontowanym w podłożu (np. prętem stalowym, rurką). Taki punkt należy 

opisać oraz sporządzić szkic topograficzny określający jego położenie. Podczas prac 

Wykonawca ma zachować w stanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe. 
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Ponadto Wykonawca sporządzi zestawienie współrzędnych punktów granicznych  

w układzie „2000”. Zestawienie należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej  

2 egz. i w wersji elektronicznej 1 egz. na płycie CD (format plików *.xls + *.doc) 

Zamawiającemu należy przekazać: 

- kopie protokołów granicznych, szkice przebiegu granic, wykaz współrzędnych oraz opisy 

topograficzne punktów granicznych pasa drogowego – z potwierdzeniem pozytywnej 

weryfikacji dokonanej przez PODGiK (po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami 

granicznymi) należy przekazać Zamawiającemu, 

- mapę (zatwierdzony przez zamawiającego projekt usytuowania znaków) z przebiegiem 

geodezyjnych granic pasa drogowego, 

- wykaz zmian ewidencyjnych - dla każdej KW osobno – strona lewa  

(stan dotychczasowy) wymienione są wszystkie działki objęte daną KW oraz podana 

przyczyna zmian; strona prawa (stan nowy) wymienione są wszystkie działki powstałe  

w wyniku podziału oraz pozostałe niepodlegające podziałowi a objęte daną KW.  

Jeżeli zachodzi potrzeba, np. zmieniła się powierzchnia po pomiarze działki, konieczne 

jest wykonanie odrębnego wykazu dla uzasadnienia tych zmian. Wszystkie wykazy mają 

spełniać wymogi dokumentów do dokonywania wpisów do KW np. mieć oznakowanie  

z przeznaczeniem do dokonywania wpisów do KW. 

- wykaz działek do nabycia wg poniższej tabeli w systemie Microsoft Excel: 

 

Wykaz działek do nabycia w podziale na Skarb Państwa, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego oraz  osoby fizyczne i prawne. 

Lp. 
Nr 

działki 

Pow. 

w m2 

Położenie Władający 

adres 

Sposób 

władania 

Uwagi 

(KW) Obręb  Gmina 

        

        

        

 

- mapę poglądową w skali 1:2000 z działkami do nabycia obrazującą przebieg całej trasy  

(wraz z wersją elektroniczną [edytowalną i nieedytowalną]). Treść mapy powinna 

zawierać: nr-y działek, zaznaczone, podkolorowane działki do nabycia, kilometraż trasy  

oraz wygenerowane działki sąsiednie z numerami. Na mapie należy umieścić: granice 

obrębów, gmin i powiatów. 
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8.11. PROJEKTY WYKONAWCZE – Poz. 4.1 TOP. 

Opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego  

(jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez 

Prawo Budowlane). Projekt wykonawczy między innymi powinien: 

-  uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany dla uzyskania niezbędnych danych dla 

potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.  

- zawierać rysunki i opisy zastosowanych rozwiązań m.in.: geometrycznych, 

konstrukcyjnych, technologicznych, materiałowych, organizacyjnych, wyposażenia, które 

należy wykonać w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia oferty 

przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- zawierać wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 

konstrukcyjnych i ilościowych; 

- być wykonany w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych, w tym m.in. dane 

do tyczenia, dla wszystkich obiektów, instalacji i urządzeń obejmujących przedmiot 

niniejszego zamówienia.  

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane 

z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie 

realizacji robót. 

Projekty wykonawcze we wszystkich branżach, Wykonawca opracuje zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, między innymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072)  

oraz wytycznymi i zarządzeniami przytoczonymi m. in. w pkt. 14 niniejszego OPZ  

(w tym WT-1 i WT-2 z 2014r.). 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym  

projektu wykonawczego wraz z branżami. Po uzyskaniu pisemnego uzgodnienia projektu, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć projekt wykonawczy w ilościach i terminach zgodnych z umową i harmonogramem 

prac projektowych. 

Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki 

projektowej, że wykonany jest zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

8.12. KOSZTORYS INWESTORSKI – Poz. 4.4 TOP. 

 

Opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
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robót budowlano-montażowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym  

z zawartością tabel i zestawień. 

 

Kosztorys inwestorski powinien być przygotowany: 

- zgodnie z wymaganiami określonymi między innymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2004, Nr139, poz.1389), 

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ (szczegółowe wymagania : Przedmiary  

i kosztorysy - Dokument 5), 

- w układzie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

- wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 

- na podstawie aktualnych cen rynkowych, 

- w powiązaniu z przedmiarem robót, a tabele kosztorysu powinny być zapisane 

w formacie *.xls (arkusze kalkulacyjne z odblokowanymi formułami), 

- metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe robót 

 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.: 

a) Wstęp: 

 opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia  

i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen). 

 założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane  

z Zamawiającym). 

b) Kosztorys sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej 

elementy rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu 

kosztorysowego, nr specyfikacji, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka 

miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

 

8.13.  DOKUMENTACJA PRZETARGOWA - Poz. 4.5 TOP 

 

Opracowania wchodzące w skład DP (tj. wymienione w pkt. 9.13.1, 9.13.2, 9.13.3 

niniejszego OPZ) muszą spełniać wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentacji 

projektowej określone w art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010 nr 113 poz. 759  z późn. zm) 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
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Wykonawca wraz z protokołem przekazania ostatniego elementu dokumentacji 

przetargowej zobowiązany jest do przekazania podpisanego oświadczenia dotyczącego 

zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wymogami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, zgodnie z załączonym wzorem (w przypadku zmiany przepisów prawa  

w razie konieczności treść oświadczenia może ulec modyfikacji): 

 

Oświadczenia dotyczące  

opisu przedmiotu zamówienia 

 

Imię (Imiona)            ………………………………………………………………………. 

Nazwisko             ………………………………………………………………………. 

Nazwa i adres            ………………………………………………………………………. 

(dane Wykonawcy zgodnie z umową) 

W związku z wykonywaniem czynności dotyczących postępowania o udzielenie przez 

GDDKiA zamówienia publicznego dla wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla 

zadania pn.: 

 „ ……………………………………………………………………………………………………..………………………..…..”,  

niniejszym oświadczam, iż sporządzona dokumentacja przetargowa umożliwiająca 

przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na 

wyłonienie Wykonawcy robót, została opracowana w sposób zgodny z art. 29, 30 oraz 31 

ustawy Pzp, tj.: 

a)  jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności  mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty; 

b)  zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

c)* bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia; 

lub 

c)* poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdyż jest to   

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”; 

d)* z zachowaniem cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 

zostały uwzględnione w kolejności: europejskie aprobaty techniczne; wspólne 

specyfikacje techniczne; normy międzynarodowe; inne techniczne systemy 

odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku 

braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz 

aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, zostały 

uwzględnione w kolejności: Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie 

specyfikacje techniczne – wraz ze wskazaniem, że dopuszczone są rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

lub 
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d)*poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z odstąpieniem od opisywania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp; 

 

………………….…….., ………………………r. 
   (miejscowość)                  (data) 

 

 ………………………………………… 

         (podpis) 
*niepotrzebne skreślić 

 

8.13.1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – Poz. 4.5.1 TOP. 

Opracowanie, które zawiera zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu 

i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót . 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być opracowane: 

- ściśle w powiązaniu z dokumentacją projektową; 

- w  chronologicznym układzie wykonania i odbioru robót z punktu widzenia celu 

któremu mają służyć; 

- w układzie sześciopunktowym i ściśle powiązane kosztorysem ofertowym 

wykonanym w postaci Tabeli elementów rozliczeniowych TER; 

- zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wytycznymi, między innymi 

wymaganiami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz przy uwzględnieniu wymogów Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z 

późniejszymi zmianami); na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych 

specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad dla robót drogowych i mostowych oraz uwzględniając warunek 

prowadzenia nadzoru przyrodniczego i środowiskowego przez wykonawcę robót 

budowlanych, 

- zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami przytoczonymi m. in. w pkt. 15.2 niniejszego 

OPZ (w tym WT-1 i WT-2 z 2014r.). 

 

8.13.2. PRZEDMIAR ROBÓT w układzie specyfikacji technicznych – Poz. 

4.5.2 TOP. 

Przedmiar robót musi być opracowany w powiązaniu z dokumentacją projektową  

zgodnie z: 

- zarządzeniem nr 58 GDDKiA z dnia 23 listopada 2015r. 

- wymaganiami określonymi między innymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wersja elektroniczna przedmiaru robót wraz z zapisanymi formułami powinna być 

dostarczona Zamawiającemu także w formacie *.xls (arkusze kalkulacyjne 

z odblokowanymi formułami). 

Opracowanie, które powinno zawierać: 

- zestawienia przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej  

ich wykonania, 

- wyliczenie i zestawienie ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających  

z dokumentacji projektowej. 

 

8.13.3. KOSZTORYS OFERTOWY – Poz. 4.5.3 TOP - powinien być 

przygotowany: 

- zgodnie z wymaganiami określonymi między innymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 Nr 202, poz.2072 

z późn. zm.); 

- zgodnie z zarządzeniem nr 58 GDDKiA z dnia 23 listopada 2015r. 

- w powiązaniu z przedmiarem robót, a tabele kosztorysu powinny być zapisane 

w formacie *.xls (arkusze kalkulacyjne z odblokowanymi formułami); 

- do Wykonawcy należy dodatkowo sporządzenie zbiorczej tabeli elementów 

rozliczeniowych TER, w której kolejne pozycje kosztorysu odpowiadały będą 

poszczególnym obiektom.  

 

8.14. Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej – Poz. 5 TOP. 

 

Zgodnie z zapisami Umowy. 

 

8.15. Nadzór Autorski – Poz. 6 TOP. 

 

Zgodnie z zapisami Umowy. 

 

9. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ DO WYKONANIA 

OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 

 

9.1. Materiały do badań i prac projektowych. 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 

spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm 

i wytycznych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac 

projektowych. 

 

9.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz  

oprogramowanie komputerowe. 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego terenu inwestycji.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach 

stanu technicznego i pracach projektowych  zgodne z wymaganiami umowy, przepisów 

i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem 

licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów 

komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania 

przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

9.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 

i urządzeń. 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 

nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które 

spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm 

i z zasadami wiedzy technicznej. 

 

10. INNE WYMAGANIA i UWAGI. 

 

10.1. Oprogramowanie komputerowe. 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych 

powinno spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji 

na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem 

wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 

opracowań projektowych. 

 

10.2. Szata graficzna. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa sporządzona zostanie na komputerze i wykonana za pomocą 

komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, a obliczenia 

podstawowych ilości robót za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego  

z MS Excel; 
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 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 wolne przestrzenie na arkuszach zostaną zminimalizowane, całość racjonalnie 

rozplanowana; 

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry 

podstawowych elementów konstrukcyjnych, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres 

obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), 

sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego.  

 części opisowe wykonać za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word, a obliczenia podstawowych ilości robót za pomocą 

arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. 

 Wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej: 

 nieedytowalnej (na nośniku CD/DVD) w formatach: 

- pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy. 

- pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi. 

Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że:  

- pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada dokładnie 

pojedynczemu zeszytowi opracowania papierowego.  

- katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami. 

 edytowalnej w formatach: 

- *.doc - część opisowa, pliki tekstowe;  

- *.xls - przedmiary, kosztorysy itp.; 

- *.dwg, *.shp - część rysunkowa i graficzna (rysunki techniczne będą 

wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej). 

 Przekazywane rysunki techniczne będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

w technice cyfrowej, zapisane w formacie *.dwg, powinny dać się otworzyć  

i edytować (wszystkie warstwy) programem AutoCad 2012. Pozostałe części 

przekazanej dokumentacji powinny być edytowalne z wykorzystaniem 

oprogramowania Microsoft Office (WORD, EXCEL). 

 Układ folderów lub podfolderów na nośniku CD lub DVD powinien wiernie 

odzwierciedlać układ teczek i zeszytów. Przekazując wersję elektroniczną 
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dokumentacji, należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej 

jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

 

10.3. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca 

będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania 

ich Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 

końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących 

w skład dokumentacji projektowej. 

 

11.  Kontrola jakości opracowań projektowych. 

11.1.  Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego. 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych  

z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad 

z Wykonawcą. 

Ustala się narady, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 

Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy 

i innych stron, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień 

lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 

Rady techniczne – w siedzibie Zamawiającego, na każdym etapie opracowań 

projektowych. 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub rady 

technicznej i niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących 

udział w spotkaniu. 

 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 

projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

11.2.  Kontrola prac projektowych. 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu prac projektowych z wymaganiami umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań (narady, rady technicznych itp.)  

z Wykonawcą. 

Spotkania w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz 

ewentualnie innych zaproszonych stron, mają na celu: 

 Prezentację bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego.  
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 Omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 

Zamawiający.  

Spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych 

stron, będą miały na celu dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub 

wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. 

O ostatecznych działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie 

spotkania i niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, w szczególności 

wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 

projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

11.3.  Dokumenty projektu. 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 

projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 

kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły ze spotkań (narad, rad technicznych itp.), 

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

12.  OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub końcowym 

odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach 

ustalonych w Tabeli opracowań projektowych. 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu 

przekazania częściowego/końcowego w formie zestawienia wartości 

zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz 

zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych.   
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13. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 

 

13.1. Przedmiot odbiorów. 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane 

zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały 

wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 

częściowemu/ końcowemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy zgodnie z Tabelą 

Opracowań Projektowych. 

Niezależnie od ilości przedstawionych w pozycjach Tabeli Opracowań Projektowych 

Wykonawca ma obowiązek przygotować taką ilość dokumentów, jaka jest wymagana 

przepisami prawa dla poszczególnych organów (instytucji administracyjnych). 

 

13.2. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych. 

Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi końcowemu. 

 

13.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego 

sporządzonych dla danego ETAPU umowy dla:  

- zakończonych opracowań projektowych; 

- zaawansowania prac projektowych 

-  w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych 

opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy  

i z terminami zawartymi w Umowie. 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego części dokumentacji jest 

protokół przekazania częściowego podpisany przez obie Strony wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o kompletności przekazywanej dokumentacji. Protokół ten nie stanowi 

podstawy do wystawienia faktury.  

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub 

do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 

przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne 

i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego jest protokół odbioru 

częściowego, który stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
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13.4. Odbiór końcowy. 

Zasady odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru końcowego 

sporządzonych dla opracowań ujętych w ostatnim z ETAPÓW wskazanych w Umowie,  

a  przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań 

projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego części dokumentacji jest 

protokół przekazania końcowego podpisany przez obie Strony wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy o kompletności przekazywanej dokumentacji. Protokół ten nie stanowi 

podstawy do wystawienia faktury.  

W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów częściowych. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru końcowego lub do 

zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 

przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne 

i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego Dokumentacji jest protokół 

odbioru końcowego, który stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

13.5. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 

projektowych jest Protokół odbioru częściowego/końcowego, który sporządzany 

jest przez Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji Dokumentów do odbioru (protokołu 

przekazania wraz  z załącznikami). 

Protokół przekazania częściowego/końcowego sporządzany przez Wykonawcę musi 

zostać sporządzony zgodnie z następującym wzorem:  

 

Protokół PRZEKAZANIA częściowego / końcowego   

z dnia………………………………………….……… 
 

Zgodnie z zapisami Umowy nr ……………….. z dnia …………………….   

Wykonawca 

…………………………………………………………………………….………………………………………  
(dane Wykonawcy zgodnie z umową) 

 

przekazuje 

Zamawiającemu……………………………………………………………………………………………  
                                      (dane Zamawiającego zgodnie z umową) 

 

następujące opracowania dla ETAPU………. pn. :………………………………………..………  : 

- ……………………………………....  – ……ilość [j.m.]; 
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Załączniki do protokołu przekazania muszą być kompletne i zgodne z Tabelą 

Opracowań Projektowych i wykazem zawartym w protokole i w szczególności muszą 

zawierać: 

- kompletne opracowania projektowe zgodnie z Tabelą Opracowań 

Projektowych, 

- oświadczenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z Umową, 

aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć 

(zgodnie z załączonym poniżej wzorem oświadczenia o kompletności 

przekazywanych opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy), 

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko 

odbioru końcowego. 

 

- ……………………………………....  – ……ilość [j.m.]; 

- ……………………………………....  – ……ilość [j.m.]. 

 

Załączniki: 

a) Oświadczenie o kompletności przekazywanych opracowań wchodzących  

w skład przedmiotu zamówienia, 

b) Rozliczenie przekazywanych prac projektowych zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
UWAGI……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

WYKONAWCA  ……………………………… 

                               (podpis i pieczątka) 

………………….…….., ………………………r. 
   (miejscowość)                  (data sporzadzenia) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  ……………………………… 

                                 (podpis i pieczątka) 

………………….…….., ………………………r. 
   (miejscowość)                  (data wpływu) 

 

 

 

Oświadczenie o kompletności przekazywanych opracowań wchodzących  

w skład przedmiotu zamówienia 
 

Imię (Imiona)            ………………………………………………………………………. 

Nazwisko             ………………………………………………………………………. 

Nazwa i adres            ………………………………………………………………………. 

(dane Wykonawcy zgodnie z umową) 

 

 

Oświadczam, że w ramach realizowanej umowy nr …………….. z dnia …………………. dla 

zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………, 

Wykonawca wykonał opracowania: 
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14. PRZEPISY  

14.1. Przepisy prawne. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

2015r. poz. 460). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2031 ) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

Dz.U.2015.520 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z póżn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz.735 z póżn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. 

w sprawie warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  skrzyżowania  

linii  kolejowych  z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 33 poz. 144 z 

późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 

dnia 7 grudnia 2011 r.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2004 r.) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

Dz.U. 2005r. nr 240 poz.2027 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2004 nr 

130 poz.1389) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

- użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2013r., poz. 

1137, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 

-  .….., 

-  ……, 

wchodzące w skład przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

 

………………….…….., ………………………r. 
   (miejscowość)                  (data) 

 ………………………………………… 
         (podpis) 
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poz. 1393 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3  lipca 2003r. w sprawie  

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)  

 załącznik nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z 

późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23) 

 
14.2. Wytyczne i instrukcje. 

 Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 października 

2001r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Referencyjnego. 

 Zarządzenie nr 17 GDDKiA z dn. 11.05.2009 r. „Stadia i skład dokumentacji 

projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”. 

 Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 

października 2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych. 

 Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 

lipca 2004r. w sprawie  wprowadzenia  ogólnych  specyfikacji  istotnych  warunków  

zamówienia  na prace projektowe. 

 Zarządzenie nr 24/2014 Dyrektora Oddziału z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie 

rozpatrywania stałych i tymczasowych projektów organizacji ruchu oraz 

przygotowania do zatwierdzania organizacji ruchu w Oddziale GDDKiA w Zielonej 

Górze 

 Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 

grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 

 Zarządzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 

grudnia 2008r. w sprawie powołania Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 

związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. 

Załącznik – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 

naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków 

funduszy UE 

 Zarządzeniem nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 

listopada 2007r. w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na 

drogach krajowych 

 Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23.04.2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych 

na drogach krajowych. 

 Wytyczne stosowania barier ochronnych na drogach krajowych- zał nr 1 do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23.04.2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych 

na drogach krajowych. 

 Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 

2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji 

ruchu, 

 Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 

2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, 

 Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 

lipca 2014 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym, 

 Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 

stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych 
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 Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 

kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia oznakowania 

kierunkowego dla dróg krajowych 

 Pismo GDDKiA-BZ-3.-pg-407-166/07 z dnia 7.11.2007 roku wraz z ustaleniami 

dotyczącymi ujednolicenia sposobów stosowania wybranych elementów 

oznakowania poziomego na drogach krajowych (załącznik nr 1). 

 Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

15 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zakładania i utrzymania 

zieleni przydrożnej". 

 Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

1 czerwca 2012 roku w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych 

 Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

3 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg 

krajowych 

 Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

7 lutego 2013 roku w sprawie zasad ustanawiania prędkości dopuszczalnych  

na drogach krajowych, dla których zarządzających ruchem jest Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i Autostrad 

 WT-1 2014 – zarządzenie GDDKiA nr 46 z 25.09.2014r. zmieniające w sprawie 

stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących kruszyw  

do mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

25 września 2014 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 

krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 WT-2 2014 – zarządzenie GDDKiA nr 54 z 18.11.2014r, 

 Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

sztywnych, 

 Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych, 

 

UWAGA:  

Obowiązują najnowsze wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

 

 

 


