OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana profilu elastomerowego dylatacji na obiekcie
WD-24 nad droga S-3, w km 165+789

Parametry dylatacji na obiekcie:

- jednomodulowa dylatacja modutowa RWSH WSG 160-2 /WSF 80
- dtugos¢ dylatacji: 16,20 m,
- nominalne przemieszczenie +/- 40 mm,

Zakres planowanych robot obejmuje w szczegélnosci:

Demontaz i montaz blach ostonowych w strefie chodnika.

Demontaz istniejacej elastomerowej wkiadki dylatacyjnej.

Oczyszczenie stalowych profili dylatacyjnych.

Montaz nowego profilu elastomerowego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia projektu
organizacji ruchu w terminie do dnia 15.12.2016 r. i wprowadzenia jej na czas
wykonywania prac remontowych obiektu oraz przywrécenia statej organizacji
ruchu po zakonczeniu robét.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakres planowanych rob6t remontowych nie obejmuje zmian konstrukcyjnych obiektu,
a takze nie wplywa na zmiane wygladu w odniesieniu do otaczajacej zabudowy. Nie ulegng
takze zmianie zadne parametry techniczne obiektu takie jak geometria, dtugos¢ catkowita,
szerokos¢ obiektu, rozpietosci teoretyczne przeset i ich schemat statyczny. Nie przewiduje
sie zadnych zmian w konstrukcji przeset i podpdr obiektu.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci catkowitego zamkniecia obiektu i skierowania
ruchu pojazdéw na wyznaczony objazd. Prace remontowe beda prowadzone przy
potdwkowym (czesciowym) wylaczeniu jezdni oraz chodnika z eksploatacji, z
uwzglednieniem recznego sterowania ruchem.

Demontaz istniejacych profili elastomerowych odbedzie sie przy udziale
uprawnionych przedstawicieli stron oraz w obecnoéci instytutu badawczego,
ktéry przed demontazem pobierze prébke materiatu. Pobranie materiatu do
badan zostanie wykonane poprzez wyciecie nozem paska wkladki
uszczelniajacej tuz przy zamkach na odcinku co najmniej 2 mb.

Wykonawca rob6t zwiazanych z wymiana wkiadek dylatacyjnych jest
zobowiazany do spisania protokotu przekazania terenu budowy przy udziale
uprawnionych przedstawicieli stron wraz z okresleniem terminéw tych prac w
formie harmonogramu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia harmonogramu robét.

Wykonawca opracuje na wiasny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz aktualnymi zarzadzeniami Generalnego
Dyrektora Droég Krajowych i Autostrad. Wykonawca zapewni takze nadzér nad
wprowadzong organizacjg ruchu.

Materiaty uzyte do napraw musza posiadac¢ wazne Aprobaty Techniczne IBDiM lub CE.

Zamawiajacy oswiadcza, ze sprawy zwigzane ze zgtoszeniem robot, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, zostaty uregulowane przez GDDKIiA Oddziat w Zielonej Gérze.
Odpowiednie dokumenty zostang przekazane Wykonawcy.



Szczegotowy zakres robdt przedstawiony zostat w kosztorysie ofertowym i przedmiarze
robét. Prace remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych, aprobatach technicznych i kartach technologicznych
materiatow.

Termin realizacji zadania:

22.12.,2016 .

Zalaczniki:

1. Rysunek ogdlny (rys. nr 1)
2. Rysunek gabarytowy dylatacji(rys. nr 2)
3. Krajowa deklaracja zgodnosci dylatacji (rys. nr 3)



