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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Orientacja na mapie Polski. 

 

  

 

 

  

Chrobrów 
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1.1.1. Plan sytuacyjny.  
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1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika po prawej i lewej stronie drogi 

krajowej nr 12, na odcinku strona prawa od km ok. 61+150 do km ok. 61+160, oraz  

strona lewa od km ok. 61+165 do km ok. 61+190 oraz dojście do przejścia dla pieszych. 

Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, realizacji robót budowlanych 

oraz pełnienia nadzoru autorskiego. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej, 

- uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację 

robót budowlanych, 

- zaprojektowanie i uzyskanie zatwierdzeń projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 

drogowego,  

- budowę ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 12, strona prawa i lewa w lokalizacji jak 

wyżej. 

1.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót. 

Należy wykonać chodnik po stronie prawej od istniejącego przejścia dla pieszych w km 

ok. 61+150 do istniejącej konstrukcji betonowej pod wiatą przystankową w km ok. 61+162.  

Po  stronie lewej chodnik należy wykonać od istniejącego skrzyżowania z drogą gminną 

w km ok. 61+165 do istniejącego chodnika ok. km 61+190, a także dojście od istniejącego 

chodnika do przejścia dla pieszych w km 61+152. W km ok. 61+189 (str. lewa) znajduje się 

istniejąca studnia telekomunikacyjna. Ponadto po stronie lewej znajduje się światłowód 

telekomunikacyjny.  

Zakres kilometrażowy zadania obejmuje odcinek w terenie zabudowanym. 

Szacowana długość chodników wynosi ok. 45 m. Podana długość jest orientacyjna. 

Różnica pomiędzy szacowaną a wykonaną długością chodnika nie będzie miała wpływu na 

Wartość Umowy. 

Przewiduje się wykonanie około 70 m2 powierzchni chodników.  

Podane powyżej ilości mają jedynie charakter przewidywany i nie mogą stanowić 

podstawy do roszczeń finansowych w przypadku zmiany tych ilości w projekcie końcowym  

i po wykonaniu robót.  
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1.2.2. Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych  

i budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania chodników zlokalizowanych  

po prawej i lewej stronie drogi krajowej nr 12 na odcinku - od km 61+150 do km 61+190, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 

opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje, zgłoszenia i zgody 

niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  

i warunkami umowy oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania.  

Przed wystąpieniem o zakończeniu robót należy sporządzić i zgromadzić kompletne 

dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na 

użytkowanie (jeśli wymagane). 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach 

obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 

2013, poz. 1129, z późn. zm.).  

Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest 

zaprojektować i wykonać niżej wymienione roboty w zakresie budowy ciągów pieszych, 

zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno –  

–Użytkowym, lecz nie ograniczając się jedynie do wymienionych robót oraz zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, uzgodnieniami i innymi 

przepisami w zakresie prowadzenia robót budowlanych a w szczególności: 

 wyznaczenie trasy, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka obiektów 

budowlanych oraz elementów dróg i ulic; 

 tam gdzie będzie konieczne wyprofilowanie rowu i skarpy; 

 wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika; 
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 tam gdzie będzie konieczne wykonanie przepustów; 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, doprowadzenie 

podłoża do kategorii G1, wykonanie podbudowy,  

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego;  

 rozbiórka nawierzchni asfaltowych w miejscach niezbędnych do prawidłowego 

wykonania chodnika; 

 ustawienie krawężników, obrzeży betonowych oraz ścieków ulicznych z elementów 

betonowych; 

 tam gdzie będzie wymagane, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami; 

 jeśli będzie konieczne przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 

infrastruktury podziemnych i naziemnej; 

 udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie  

to wymagane stosownymi decyzjami; 

 po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez 

zaplecze techniczne, oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę  

w czasie budowy do stanu przynajmniej przed rozpoczęciem robót; 

 wszelkie roboty wynikające z podłączenia nowego odcinka chodnika do istniejącego 

układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji 

ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań; 

 wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosownie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

1.2.3. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do 

wykonania, t.j. zaprojektowania i wybudowania w ramach inwestycji. 

Chodniki należy zaprojektować i wykonać po prawej i lewej stronie drogi krajowej  

nr 12. W przypadku gdy szerokość pasa drogowego będzie niewystarczająca lub ze względu 

na bliską lokalizację rowów odwadniających, chodnik można lokalizować przy krawędzi 

jezdni, przy czym należy wtedy zastosować urządzenia zabezpieczające ruch pieszy. Możliwe 

są do wykonania miejscowe przykrycia rowów i wykonanie rowów krytych. Szerokość 

chodnika powinna wynosić min 1,5 m jako samodzielnego ciągu pieszego oddalonego od 
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krawędzi jezdni. W miejscach zbliżenia chodnika do krawędzi jezdni należy zaprojektować 

poszerzenia chodnika. Chodnik ograniczyć od terenu obrzeżem betonowym 8x30cm. Opaskę 

wzdłuż chodnika, od strony rowu, należy umocnić przez humusowanie. Należy 

zaprojektować i wykonać zjazd do istniejącej posesji.  

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. 

1.2.4. Projekt stałej organizacji ruchu. 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają 

warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu 

powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić 

trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, 

odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją.  

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia  

i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu budowlano-wykonawczego należy 

przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający 

lokalizację chodnika. 

1.2.5. Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco 

aktualizować, oraz zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad Nr 34 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie typowych schematów 

oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. 
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej i realizacji Robót budowlanych 

będących przedmiotem niniejszego Zamówienia, stanowią warunki i wymagania zawarte  

w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

Zamawiający nie przewiduje realizacji inwestycji poza istniejącym pasem drogowym drogi 

krajowej nr 12.  

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać niżej 

wymienionych wytycznych i uwarunkowań. 

1.3.1. Ogólne wymagania projektowe i realizacyjne. 

 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie  

z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., 

poz. 1235, z późn. zm.), z Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad i innymi obowiązującymi przepisami i normami właściwymi dla tego 

zadania. 

 Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie  

z zaleceniami określonymi w pozwoleniu właściwego Konserwatora Zabytków (dalej 

LWKZ). Wykonawca musi wystąpić do LWKZ o wydanie pozwolenia określającego ew. 

zakres nadzoru archeologicznego zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Zamawiający otrzyma kopię decyzji LWKZ. 

 Chodniki należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie 

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

 W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

 Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy 

uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

 Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

 wszystkie wymagane dla zadania warunki techniczne przebudów, uzgodnienia  

i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz zarządzeniami Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 
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 niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-

prawnym   i pozwolenie na budowę o ile będzie wymagane.  

 Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia  

na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, 

urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków 

sanitarnych) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

 Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. rozdziału PFU. 

1.3.2. Przygotowanie terenu budowy. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty 

związane z: 

 czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót  

w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych dróg 

publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, 

inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów 

zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

 zawarciem umowy/-ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy  

do przeprowadzenia prac (w szczególności pod przebudowę zjazdów); 

 uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących włączeń  

u odpowiednich gestorów sieci; 

 zawarciem umowy/-ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

 sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  

do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, przygotowaniem 

danych i dokumentacji niezbędnej do zawarcia porozumień z organami, o których mowa 

w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, 

z późn. zm.) w przedmiocie zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu,  

a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego tych porozumień; 

 usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robót ziemnych 

oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 

urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); 
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 zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 

Budowy; 

 wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu 

Budowy; 

 dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego 

otoczeniu których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót  

po których będzie się odbywał ruch budowlany; 

 usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, ODNIESIENIE DO 

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW. 

 

2.1. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych. 

 

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu. 

 

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 12 przebiega przez tereny położone  

w granicach administracyjnych gminy  Żagań w powiecie żagańskim oraz gminy Szprotawa 

w powiecie żagańskim. Droga krajowa posiada jezdnię o szerokości 6 m. Wzdłuż jezdni 

wykonane jest pobocze gruntowe. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do rowów 

drogowych.  

W granicach pasa drogowego występują urządzenia infrastruktury technicznej nie związane 

z gospodarką drogową.  

2.1.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika. 

Minimalne wymagania dla konstrukcji chodnika: 
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    - warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm, koloru szarego na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, 

- warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm. 

 

Należy zapewnić ciągłość nawierzchni, brak uskoków podłużnych i poprzecznych oraz 

płynność niwelety na całej jej długości, w tym w szczególności w obrębie występowania 

zjazdów z drogi. 

 

Chodnik ograniczyć od terenu obrzeżem betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce 

cementowo piaskowej grubości 5 cm. Opaskę wzdłuż chodnika, od strony rowu, należy 

umocnić przez humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm oraz obsianie trawą. 

W przypadku przebiegu chodnika przy krawędzi jezdni od strony jezdni chodnik ograniczyć 

krawężnikiem betonowym stojącym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15.  

2.1.3. Projekty organizacji na czas wykonywania Robót. 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych  

z budową chodnika. 

Należy: 

1. Zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi krajowej z innymi drogami; 

2. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, 

należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną i sterowanie ruchem przez 

przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla 

ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z 

układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 

godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać 

uprawnienia  do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem 

wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa; 

3. Grupa wielkości znaków pionowych zastosowanych do oznakowania Robót, prowadzonych 

w pasie drogi krajowej i dróg lokalnych powinna być o jedną grupę wielkości większa od 

znaków istniejących i odpowiadać znakom w grupie wielkości „DUŻE”. Znaki te powinny 

być zgodne z obowiązującymi przepisami, tj. Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 
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4. W przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, 

należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować 

zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.  

Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór 

bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się 

zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20; 

5. Do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21; 

6. Proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg.  

W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub 

zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace 

związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy; 

7. Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające  

z Programu Robót.  

2.2. Dokumenty Wykonawcy. 

2.2.1. Skład dokumentów Wykonawcy. 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie 

opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania 

obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca opracuje pełną dokumentację projektową na budowę chodnika i na jej 

podstawie uzyska wymagane decyzje właściwych organów pozwalające na realizację 

zaprojektowanych robót. 

Wszystkie materiały konieczne do prac projektowych, uzgodnienia, decyzje pozyskuje 

własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 

upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

W szczególności, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, należy przeprowadzić niezbędne 

czynności i opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych lub projektowych; 

2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi; 

3. Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

4. W razie potrzeby Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących 

(obcych); 
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5. Projekt stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy; 

6. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

8. Opracowanie zbiorczego przedmiaru robót stałych; 

9. Dokumentację powykonawczą; 

10. Mapa powykonawcza. 

 

Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień rozpoczęcia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlano-wykonawczego  zestawienie 

wszystkich opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji. 

 

Projekt powinien być opracowany na: 

 na mapach w skali 1:500 umożliwiających zrealizowanie zadania, 

 na podstawie własnych pomiarów stanowiących podstawę do opracowania 

dokumentacji. 

 

Projekt budowlano-wykonawczy ma zostać sporządzony w zakresie zgodnym  

z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Projekt budowlano-wykonawczy wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, 

odwodnienia, elektrycznej, telekomunikacyjnej i ewentualnie inne jeżeli wystąpią, należy 

wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji. 

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy przed rozpoczęciem robót budowlanych podlega 

akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

Projekt wykonawczy winien zawierać co najmniej: 

I. Część opisową: 

- opis techniczny 

 

II. Część graficzną: 

- orientacja w skali 1:10 000 lub 1:25 000 

- sytuacja w skali 1:500 na mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów 

opiniodawczych lub do celów projektowych  

- profil podłużny w skali 1:500/50  
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- przekroje normalne w skali 1:50  

- przekroje poprzeczne w skali 1:100  

- szczegóły rozwiązań 

III. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmujące 

wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty. 

IV. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Do Wykonawcy należy zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdów w rejonie 

prowadzonych prac na czas trwania robót. 

Przyjęta technologia robót musi pozwalać na utrzymanie ciągłości ruchu. 

Wykonawca wprowadzi oznakowanie na czas prowadzenia robót według, sporządzonego 

przez siebie i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, projektu czasowej 

organizacji ruchu. Projekt należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Projekt   musi   uwzględniać  aktualny  stan   prawny   na   dzień  przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu. Projekt musi zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia, 

opinie i zatwierdzenia wynikające z przepisów oraz inne wskazane przez Zamawiającego. 

Po zakończeniu robót Wykonawca dokona demontażu oznakowania tymczasowego. 

V. Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca po zakończeniu robót wprowadzi oznakowanie według sporządzonego przez 

siebie i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, projektu stałej organizacji ruchu. 

Projekt należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

VI. Zbiorczy przedmiar robót stałych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Zbiorczy Przedmiar Robót Stałych 

(ZPRS) z podziałem na ilości oraz ceny jednostkowe, których iloczyn będzie stanowił koszt 

wykonania poszczególnych asortymentów robót. Na podstawie ZPRS Wykonawca będzie 

rozliczał roboty w okresie odbiorów częściowych jako szacunkowe wykonanie przerobów 

finansowych w okresach rozliczeniowych. Przy czym ilości przedstawione w ZPRS nie będą 

stanowiły podstawy do końcowego rozliczenia robót jakim jest ryczałt.  

 

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: projekt budowlano-

wykonawczy 4 egz., pozostałe opracowania projektowe:  

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmujące wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty - 3 egz., 
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- projekty stałej organizacji ruchu – 2 egz. (nie wliczając egzemplarzy potrzebnych do 

uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzeń), 

- projekty czasowej organizacji ruchu – 2 egz. (nie wliczając egzemplarzy potrzebnych do 

uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzeń), 

- zbiorczy przedmiar robót stałych - 3 egz.. 

Zapis elektroniczny całej dokumentacji – płyta CD (3 szt.) odpowiednio  

w formatach edytowalnych *.doc, *.xls i *.dwg oraz całość w formacie *.pdf; 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 

oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy/robót i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB  

i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z STWiORB i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. wersję elektroniczną dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 9 – format PDF. 

Dokumenty wymienione powyżej Wykonawca przygotuje w jednym egzemplarzu w wersji 

papierowej i elektronicznej. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych 

powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, 

postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem 
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dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

2.3. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny odpowiadać Ogólnym 

Specyfikacjom Technicznym (OST). Uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie 

wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, 

sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości 

należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte  

w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB). 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone 

dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

uzgodnieniu  przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania Robót budowlanych, to należy również opracować i przedstawić do 

przeglądu i akceptacji Inżynierowi dodatkowe, niezbędne ST na te Roboty oraz wykonać te 

Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

1. PRZEPISY PRAWA. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest  

do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych  

niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm 

prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego. 
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1.1. Informacja dotycząca obszarów chronionych. 

Projektowana inwestycja przebiega poza obszarami podlegającymi ochronie na mocy 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220 z późn. zm.). 

Obszar taki oddalony jest od przedmiotowego odcinka drogi o ok. 1 km (m. Chrobrów)  

– N2000 Małomickie Łęgi 

 

1.2. Wykaz aktów prawnych. 

 

1) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601). 

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2007 r.  

Nr 19, poz.115, z późn. zm.). 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 

poz. 1118, z późn. zm.). 

4) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity  

Dz. U. 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.). 

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, z późn. zm.). 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.). 

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.). 

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.). 
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9) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu  

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.). 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

c. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763). 

d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie określenia 

wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje  

o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827). 

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.). 

10) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 

2019, z późn. zm.). 

11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,  

z późn. zm.). 

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 

wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795). 

c. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). 

d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765). 

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). 

12) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 45,  

poz. 435, z późn. zm.). 

13) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. 

U. 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.). 
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14) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2005 

r. Nr 228, poz.1947, z późn. zm.). 

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 39, 

poz. 251, z późn. zm.). 

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków,  

w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347). 

16) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  

Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.). 

17) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 

2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

b. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 

ze późn. zm.). 

c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181  

z późn. zm.). 

18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity  

Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz.1229, z późn. zm.). 

19) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

20) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832). 

21) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,  

z późn. zm.). 

22) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

23) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
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Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)  

nr 1260/1999. 

24) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. 

25) Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1784/1999. 

26) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE)  

nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). 

27) Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko Ŝyciowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu  

2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24). 

28) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn  

w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17). 

29) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263). 

30) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków. 

31) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. 

32) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r.,  

w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. 

 

1.3. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązującymi na dzień podpisania 

umowy. Przedstawiony wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące 

zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone 

w poniższych aktach, a w szczególności poniższe wymagania dotyczące projektowania i 

wykonywania inwestycji:  
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1) Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r.  

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych  

i mostowych”; 

2) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru napraw  

i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”; 

3) Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r.  

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-situ” 

w konstrukcjach obiektów mostowych”; 

4) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań 

drogowych; 

5) Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r.  

w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie 

drogowym; 

6) Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych; 

7) Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych 

dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”; 

8) Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności 

użytkowej drogowych obiektów mostowych”; 

9) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań 

drogowych; 

10) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 

2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych 

obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia  

2011 r.);  

11) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru 

antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych;  
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12) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. „Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych 

drogowych obiektów inżynierskich”; 

13) Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

5 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania 

konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego; 

14) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla 

podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych; 

15) Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych 

stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich; 

Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 

2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru 

mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru; 

16) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 

2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad; 

17) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 

2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań; 

18) Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 

audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej; 

19) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności  

i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych; 

20) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych  

na drogach krajowych; 

21) Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego  

i poziomego oraz urządzeń brd na drogach krajowych; 

22) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

17 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania 

dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 
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23) Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

3 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji 

projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania; 

24) Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA;  

25) Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 

2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych 

zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

26) Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

12 listopada 2013 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych  

w pasie drogowym; 

  

 


