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Wzorcowe SzczegoOlne
Warunki Kontraktu
- Czes$¢ A Dane Kontraktowe

dla kontraktow realizowanych
w systemie ,,Projektuj i Buduj”



WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

(piecze¢ Wykonawey/Wykonawcéw)

[nazwa zadania]

DANE KONTRAKTOWE

Uwaga: Wykonawcy powinni wypelni¢ miejsca wykropkowane

WYSZCZEGOLNIENIE Nro DANE
Subklauzuli

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad z siedzibg w Warszawie
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.

Nazwa i adres

Zamawiajgcego 1.1.30&1.3 Platnik:
Generalna Dyrekcja Drdég Krajowych i Autostrad,
Oddziat w [...]
ul. [...].

Nazwa i adres

Wykonawcy[nazwa i

adres Lidera 1.1.13 & 1.3

) [...].

w przypadku Konsorcjum

lub Joint-Venture]
Inzynier zostanie wskazany przez Konsultanta -

Nazwa i adres Inzyniera 11358 1.3 podmiot wytoniony w wyniku oqrgbr)ego p_ostepowania
zgodnego z ustawg Prawo zamdwien publicznych, lub
przez Zamawiajacego.

Odcinek 1.1.76 [...]

SWK stan na 16.02.2021 r.




WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

Czas na Ukonczenie

1.1.86 & 8.2

[...] miesiecy od Daty Rozpoczecia.

Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony
jako trzy miesigce.

Do czasu objetego projektowaniem (etap
projektowania) wlicza sie okresy zimowe.

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty
Rozpoczecia do daty uzyskania przez Wykonawce
decyzji ZRID uprawniajacej do rozpoczecia Robét
minimum na trasie gtdwnej. Jezeli Data Rozpoczecia
przypada w okresie zimowym, wowczas etap
projektowania rozpoczyna sie w tej dacie.

Do czasu realizacji Robét (etap realizacji Robdt) nie
wlicza sie okresow zimowych.

Etap realizacji Robot jest to okres bezposrednio
nastepujacy po etapie projektowania.

Jezeli rozpoczecie etapu realizacji Robdt przypada

w okresie zimowym, wdwczas etap ten rozpoczyna sie
nastepnego dnia po tym okresie zimowym. Okres
miedzy poczatkiem etapu realizacji Robdt, a koncem
danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje sie
do Czasu na Ukonczenie oraz Kamieni Milowych w
ktérych wystepuje etap realizacji Robdt.

Jezeli etap realizacji Robot uptynat w dniu w trakcie
okresu zimowego, wéwczas do wyzej okreslonej daty
dodaje sie okres trzech miesiecy.

Rekojmia za Wady

1.1.104 & 11.13

Okres Rekojmi za Wady wynosi 60 miesiecy liczonych
od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia,

a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia

z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte

do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg Jakosci,
dla Robot objetych zastrzezeniem od daty wskazanej
w protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

Gwarancja Jakosci

1.1.105 & 11.12

Okres Gwarancji Jakosci - zgodnie z zapisami § 6
Aktu Umowy.

Komunikaty

1.3.

Zamawiajacy:

Kierownik Projektu

[..]

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w...]

ul. [...]

tel. [...]

fax. [...]

e-mail: [...]

Wykonawca:

Adres korespondencyjny:
ul. [...]

tel. [...]

fax. [...]

e-mail: [...]
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WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej
Polskiej.

Prawo i jezyk 1.4
Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
Jezykiem komunikatdw jest jezyk polski.
Prawo dostepu do Placu 51 [.]
Budowy ’ T
Kluczowe zadania do osobistego wykonania
przez Wykonawce:
(a) nawierzchnia trasy gtéwnej, tacznie
z wytworzeniem i wbudowaniem (co
najmniej 80% ilosci) oraz wykonanie (co
najmniej 80% ilosci) pozostatych warstw
konstrukcji nawierzchni powyzej gruntu
rodzimego (wykop) lub nasypowego
(nasyp), z wytagczeniem dostaw
materiatéw i ustug
Ogolne zobowiazania 4.1 albo (do okreslenia przez Zamawiajacego)

Wykonawcy

(b) roboty mostowe w zakresie roboét
betonowych, z wytaczeniem:
- robét palowych i innych
specjalistycznych technik posadowienia
posredniego, oraz
- wykonania prefabrykatéw
konstrukcyjnych (betonowych,
stalowych, kompozytowych), oraz
- robot wykonczeniowych oraz
- dostaw materiatow i ustug.
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WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
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Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania

4.2

Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniost
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w wysokosci:

(i) 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
albo
(i) co najmniej 3 % Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej, z zastrzezeniem, iz pozostate
wowczas 7 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej zostanie potrgcone przez

Zamawiajgcego przez procentowe
potracenia z kazdej faktury VAT
Wykonawcy.

Potracenia rozpoczna sie od pierwszej faktury VAT (z
wylaczeniem faktury VAT z tytutu ptatnosci zaliczkowej)
wystawionej przez Wykonawce oraz beda dokonywane
do czasu osiggniecia petnej wysokosci Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania, o ktérej mowa w punkcie (ii),
jednak nie pdzniej niz do potowy okresu, na ktory
zostata zawarta Umowa (z zastrzezeniem wyfgczenia
okresow  zimowych, po  zakonczeniu Etapu
projektowania).

Potracenia bedg dokonywane w wysokosci co najmniej
30% kwoty kazdej faktury VAT. Sposdb sptat zostanie
okreslony przez Wykonawce w harmonogramie
pfatnosci.

W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, Wykonawca
winien wnie$¢ brakujacg cze$¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania w terminie do potowy okresu, na
ktéory zostata zawarta Umowa (z zastrzezeniem
wytaczenia okresow zimowych, po zakonczeniu Etapu
projektowania).

W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania do potowy
okresu, na ktéry zostata =zawarta Umowa (z
zastrzezeniem wylaczenia okresow zimowych, po
zakonczeniu Etapu projektowania), Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia, zgodnie z Subklauzulg 15.2
[Odstgpienie z winy Wykonawcy]].

Okres przegladu
lub zatwierdzenia
Dokumentéw Wykonawcy

1.1.71 & 5.2

21 dni, tacznie dla Inzyniera i Zamawiajacego

od dnia otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy
i powiadomienia zgodnie z Subklauzulg 5.2
[Dokumenty Wykonawcy].
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Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty co najmniej
przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty
wigcznie), chyba ze warunki atmosferyczne nie
pozwalajg na wykonywanie pewnego asortymentu
Robdt. Brak mozliwosci wykonywania Robot przez 6
dni w tygodniu musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu. Jesli wymaga tego technologia Robét,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot

Godziny pracy 6.5 przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W
przypadkach prowadzenia Robdt na terenach
chronionych akustycznie, Roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawiajgcego lub wtasciwy organ.

Zalecane jest prowadzenie Robdt od godziny 06:00 do
godziny 22:00 tj. przez 16 godzin dziennie.
Miejsce ztozenia materiatéw z rozbiérki w odlegtosci nie

Materiaty z rozbiorki 7.9 wigkszej niz 30 km od Placu Budowy.

Kary umowne 8.8 Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.8 [Kary
umowne].

Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania (Kamien
Milowy) stanowi:

Kamien Milowy nr 1 - zlozenie do wlasciwego
organu administracji publicznej w terminie 10 miesiecy
od Daty Rozpoczecia kompletnego wniosku

o ZRID.

Wymagana Minimalna

Milowy) Kamien Milowy nr 2 - wykonane
w terminie [...] miesiecy od Daty Rozpoczecia
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.13
[Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania], Roboty i
Materiaty o wartosci niemniejszej niz [...] %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Kamien Milowy nr 3 - [okreslony rzeczowo]
Do wskazania przez Wykonawce biuletyny
krajowe publikowane przez profesjonalnych

Wystgpowanie o 14.3 doradcéw analizujacych rynkowe ceny robét

Przejsciowe Swiadectwa ’ budowlanych i inzynieryjnych od minimum 5 lat:

Ptatnosci
[...].

Korekty Wynikajace ze

zmian w Koszcie

II. Redukcja Ceny

Kontraktowej . L

I11. Redukcja Ceny 13.7 Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do dokumentu Dane

Kontraktowej za
nieosiggniecie
Parametréw
Gwarantowanych

Kontraktowe oraz DP-T 14.
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Zaliczka

14.2

Do wyboru przez Wykonawce wysokos$¢ platnosci
zaliczkowej od 1% do 10% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej:

Catkowita kwota ptatnosci zaliczkowej
- od 1% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Liczba rat - od jednej do czterech rat wedtug
uznania Wykonawcy.

Terminarz rat - wediug uznania Wykonawcy i po
spetnieniu warunkéw opisanych ponizej oraz w
Subklauzuli 14.2 [Zaliczka].

Wysokos$é rat - wedtug uznania Wykonawcy w
granicach okreslonych ponizej.

Pierwsza rata - po przedtozeniu dokumentéw
okreslonych w Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokosci
1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Druga rata - po uzyskaniu decyzji ZRID, ktéra
obejmie co najmniej 50% zakresu robdt, ujetych w
zatwierdzonej Tabeli Rozliczeniowej (TRoz) oraz po
przedfozeniu dokumentoéw okreslonych W
Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokosci od 1% do
3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Trzecia rata - po wykonaniu i zaakceptowaniu
zgodnie z Subklauzula 8.13 [Wymagana Minimalna
Ilos¢ Wykonania], Robdt i Materiatow o wartosci
niemniejszej niz 30% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, jednak nie wczesniej niz po sptacie
75% poprzednio wyptaconej raty zaliczki, oraz po
przedtozeniu dokumentow okreslonych w
Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokosci od 1% do
4% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Czwarta rata - po wykonaniu i zaakceptowaniu
zgodnie z Subklauzula 8.13 [Wymagana Minimalna
Ilo$¢ Wykonania], Robét i Materiatéw o wartosci
niemniejszej niz 60% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, jednak nie wczesniej niz po sptacie
75% poprzednio wypfaconej raty zaliczki, oraz po
przedtozeniu dokumentéw okreslonych w
Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokosci od 1% do
2% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Ptatnosc

14.7

do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego
faktur VAT wystawionych na kwoty poswiadczone
w Swiadectwach Platnosci.

Termin przedtozenia
dowoddw ubezpieczen i
kopii polis

19.1

(a) 14 dni od daty zawarcia Umowy;
(b) 14 dni od daty zawarcia Umowy.

Limit na koszty rozbidrki,
usuniecia pozostatosci po
szkodzie i honoraria
konsultantéw

19.2.1

Nie mniej niz [...].
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Limit na mienie zastane
(klauzula 119 w
ubezpieczeniu CAR/EAR)

19.2.1

Nie mniej niz [...].

Maksymalna kwota
franszyzy ubezpieczenia
Robot, Urzadzen,
Materiatow i Dokumentdw
Wykonawcy

19.2.1

Nie wiecej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych).

Minimalna kwota sumy
gwarancyjnej
Odpowiedzialnosci za
naruszenie obowigzkdéw
zawodowych -
Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci
cywilnej zawodowej z
tytutu prac projektowych

19.2.3

Nie mniej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych)

Maksymalna kwota
franszyzy - Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci
cywilnej zawodowej z
tytutu prac projektowych

19.2.3

Nie wiecej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych).

Minimalna kwota sumy
gwarancyjnej
ubezpieczenia oséb
trzecich - Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci
cywilnej ogdlnej

19.2.4

Nie mniej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby wydarzen

Maksymalna kwota
franszyzy - Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci
cywilnej ogdinej

19.2.4

Nie wiecej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych).

Rozstrzyganie sporow

21.2

1. Wszelkie spory wynikajace z Umowy lub pozostajace
w zwigzku z Umowa beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu,
wynikajacego z Umowy lub pozostajacego w zwigzku z
Umowa, Strony mogaq podja¢ probe jego rozwigzania
poprzez ztozenie wniosku o przeprowadzenie mediacji
lub innego polubownego rozwigzania sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo
osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

dnia__ 20 roku

(podpis Wykonawcy-Petnomocnika)
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