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(PROJEKT) 

UMOWA 

nr GDDKiA O/WR  52/PN/U/R-2/2011 

 

Zawarta dnia ….. - …..- ………. we Wrocławiu w dniu pomiędzy: 
 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców 
Śląskich  186, 53-139 Wrocław, NIP 899-24-41-331 
(w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym”) reprezentowaną przez : 
 
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
( w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………… 
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

 
1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia ………………………… Zamawiający 

powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.:  
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa mostu przez rzekę 
Barycz w km 59+990 drogi krajowej nr 36 w m. Wąsosz”  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie elementów dokumentacji 
projektowej  enumeratywnie wyliczonych w formularzu cenowym, przygotowanie odpowiedzi i 
modyfikacji dokumentacji projektowej na etapie przetargu na roboty budowlane  na podstawie 
wykonanej dokumentacji oraz sprawowanie czynności nadzoru autorskiego w czasie realizacji 
robót budowlanych na podstawie przedmiotowego opracowania. 

3. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia ………………… wraz z załącznikami, 
2) Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia (jeŜeli występują), 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyŜszymi dokumentami ich 
postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyŜszą kolejnością waŜności. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie do 
15.12.2013r., z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 
1) złoŜenie do zatwierdzenia koncepcji przebudowy obiektu - 3 m-ce od daty podpisania 

umowy, 
2) złoŜenie kompletnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach: 6 m-cy od daty podpisania umowy, 
3) złoŜenie kompletnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRiD / pozwolenia na 

budowę: 9 m-cy od daty podpisania umowy, 
4) złoŜenie kompletnych opracowań projektowych dla zatwierdzenia przez Zespół Opiniowania 

Projektów Inwestycyjnych (ZOPI): 11 m-cy od daty podpisania umowy. 
2. Terminy wskazane w ustępie poprzedzającym strony uwaŜają za zachowane, jeŜeli Wykonawca 

przed ich upływem złoŜy wymagane opracowania w stanie wolnym od wad i kompletne. 
3.  Terminy określone w ust. 1 nie mogą ulec przedłuŜeniu z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy. Za wydłuŜenie terminów, Wykonawca zostanie obciąŜony karami umownymi,                 
o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1. 

4. Wykonawca moŜe wystąpić do Kierownika projektu o przedłuŜenie okresu realizacji Umowy,   
dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych moŜe 
nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: 
1) siły wyŜszej; 
2) jeŜeli ze względu na termin podpisania umowy, nie będzie moŜna wykonać w wymaganych 

miesiącach w jednym roku kalendarzowym inwentaryzacji przyrodniczej dla potrzeb karty 
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informacyjnej wymaganej do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych wg specyfikacji ST-50.10;  

3) przedłuŜającego się czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin 
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy; 

4) w przypadkach opisanych w § 19 ust. 1 pkt 1-2. 
Po otrzymaniu uzasadnienia Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność                      
z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeŜeń, to zaakceptuje przedłuŜenie okresu 
realizacji Umowy. PrzedłuŜenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do 
Umowy. 

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………….zł netto               
(słownie:…………) plus podatek VAT (23%) zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 
………………….zł brutto (słownie:…………………………..). Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca uwzględnił              
w swojej cenie podanej w Formularzu cenowym wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy 
na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 

2. Cena netto wykazana przez Wykonawcę w Ofercie obowiązuje w okresie trwania umowy i nie 
będzie podlegała zmianom, z uwzględnieniem § 10. 

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 
podatku VAT, kwota brutto nie fakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do 
niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 

4. Wykonawca nie moŜe dokonać przelewu naleŜnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na 
rzecz podmiotu trzeciego bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

5. Strony postanawiają, Ŝe w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy,  
z przyczyn niezaleŜnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane                      
i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez 
strony. 

6. W przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonania któregokolwiek z opracowań 
środowiskowych lub opracowań dotyczących likwidacji kolizji z urządzeniami obcymi ( jeŜeli nie 
wystąpią kolizje) o których mowa w SIWZ i w Formularzu cenowym, Zamawiającemu 
przysługuje prawo pominięcia danego opracowania i adekwatnego zmniejszenia 
wynagrodzenia, a Wykonawca oświadcza, Ŝe nie będzie rościł sobie Ŝadnych pretensji z tytułu 
pomniejszenia wynagrodzenia z tej przyczyny. 

 

§ 4 

Materiały 

1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania przedmiotu 
umowy, w zakresie i  terminie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca, dla uzyskania materiałów wyjściowych do projektowania, dokona wizji w terenie, 
wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i ekspertyzy istniejącego stanu obiektu oraz 
pozyska we własnym zakresie opinie, uzgodnienia, decyzje oraz materiały archiwalne, 
potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich 
instytucji. 

3. Do wykonania przedmiotowych badań, Wykonawca zastosuje jedynie takie materiały, które 
spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów                   
i inne, które okaŜą się być konieczne w związku z wykonywaniem badań i innych prac. 

 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami 

określonymi w SWIZ i Umowie oraz zobowiązuje się: 
1) przeprowadzić wizję lokalną w terenie, 
2) opracować dokumentację projektową zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, postanowieniami umownymi oraz zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami, 

3) zapewnić udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemnie skoordynować technicznie 
wykonywane przez te osoby opracowania projektowe, zapewniając uwzględnienie 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,                  
z uwzględnieniem specyfiki zaprojektowanego obiektu budowlanego, 
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4) przekazać Zamawiającemu  wraz z opracowanymi materiałami oświadczenie, Ŝe są one 
wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami     i wytycznymi, i Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu mają słuŜyć, 

5) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w ilościach egzemplarzy zgodnych                           
z opisem przedmiotu zamówienia ( SIWZ), 

6) wykorzystać w opracowanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania 
technologiczne, 

7) udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy i zawartych w niej rozwiązań, 
8) realizować polecenia Kierownika projektu, 
9) informować Kierownika projektu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość lub termin zakończenia przedmiotu umowy, 
10) przestrzegać praw patentowych i licencji, 
11) udzielać niezwłocznie wyjaśnień do dokumentacji podczas przygotowywania                           

i przeprowadzania przetargu na roboty budowlane, 
12) pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych,  
13) dostarczyć Zamawiającemu w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy oraz harmonogram graficzny wykonywania prac 
projektowych, 

14) przekazywać Zamawiającemu kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień                
i opinii w terminach umoŜliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak równieŜ osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub 
zaniechanie. 

§ 6 
Harmonogram prac projektowych 

1. Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac 
projektowych, nie później niŜ 2 tygodnie po podpisaniu umowy. 

2. Harmonogram zostanie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych moŜliwości 
Wykonawcy a takŜe wymaganych procedur prawnych i moŜliwych do przewidzenia przeszkód. 

3. Zawartość Harmonogramu prac projektowych i procedura jego aktualizacji powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

4.  Wykonawca nie moŜe wprowadzać Ŝadnych zmian w Harmonogramie prac projektowych bez 
polecenia Kierownika projektu. 

§ 7 
Kontrola postępu prac 

1. Kontakty pomiędzy Kierownikiem projektu i Wykonawcą odbywać się będą w terminach 
i miejscach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie ustalenia dokonywane 
będą wyłącznie na piśmie. 

2. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu moŜliwość sprawdzenia i bieŜącej kontroli 
postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 8 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem realizacji przedmiotu umowy                           

z uwzględnieniem wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia ( SIWZ). 
2. Wykonawca wyznacza p. …………………………………………., który jest upowaŜniony w imieniu 

Wykonawcy do  bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 
3. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie 

Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Kierownika projektu. Kierownik projektu 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 
będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia personelu określonego w SIWZ, a 
dokonana zmiana nie spowoduje wydłuŜenia terminu wykonania Umowy.  

4. Wykonawca powinien przedłoŜyć Kierownikowi projektu propozycję zmiany, o której mowa                        
w ust. 3 nie później niŜ 7 dni przed planowaną zmianą.  

5. Kierownik projektu rozpatrzy zmianę, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni po otrzymaniu 
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

6. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 3, bez akceptacji Kierownika projektu stanowi 
podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
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§ 9 
Personel Zamawiającego  

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem realizacji przedmiotu umowy                         
w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający wyznacza Kierownika projektu p. ………………………………………… , który jest 
upowaŜniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz 
do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Kierownik projektu moŜe powierzyć część swych 
uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni 
roboczych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.  

 
§ 10 

Prace zamienne 
1. Kierownik projektu ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: 

1) pominąć jakieś opracowania lub ich elementy, 
2) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań lub ich elementów, 
3) wykonać zamienne opracowania lub ich elementy, 
a Wykonawca powinien wykonać kaŜde z tych poleceń.  

2. Polecenie przez Kierownika projektu zmiany nie uniewaŜnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale 
skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub 
Kierownika projektu – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych lub/i 
innych zapisów Umownych.  

3. Wykonawca samowolnie nie wprowadzi Ŝadnej ze zmian, wyliczonych w ust. 1. pkt 1-3, bez 
polecenia Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Kierownika projektu 
stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 11 

Rozliczenie prac zamiennych 
1. JeŜeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1, moŜe stanowić 

podstawę do wydłuŜenia terminu wykonania lub zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć do akceptacji Kierownika projektu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, 
propozycję zawierającą: 
1) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych 

poleceniem zmiany, 
2) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac projektowych                     

i innych zobowiązań Umownych, 
3) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust.3. – jeśli zachodzi 

taka potrzeba. 
2. JeŜeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1, moŜe stanowić 

podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na wniosek 
Kierownika projektu strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie 
wynagrodzenia.  

3. W przypadku opracowań projektowych wynikających z polecenia zmiany, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć do akceptacji Kierownika projektu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych 
prac.  

4. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań Umownych 
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, wszelkie dodatkowe koszty związane z taką 
zmianą zostaną pokryte przez Wykonawcę. 

5. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1, Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni jej 
zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i, jeśli nie będzie miał 
zastrzeŜeń, to zaakceptuje zmianę. 

6. Po zaakceptowaniu zmiany przez Kierownika projektu podpisany będzie stosowny aneks do 
umowy. 

§ 12 
Odbiór prac  

1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany z uwzględnieniem zasad określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia ( SIWZ) oraz ust. 2-7. 

2. Wykonawca przed upływem terminów wskazanych w § 2 ust.1 Umowy złoŜy protokołem 
przekazania, kompletne i wolne od wad opracowania wymagane dla danego etapu. 

3. Dla opracowań określonych w §2 ust.1 ppkt 1, Zamawiający w terminie 14 dni dokona oceny 
przedłoŜonych materiałów i pisemnie zatwierdzi do dalszego opracowania. 

4. Dla opracowań określonych w §2 ust.1 ppkt 2, Zamawiający w terminie 21 dni dokona oceny 
przedłoŜonych materiałów i złoŜy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach. Podpisanie protokołu zaawansowania prac projektowych dla tego etapu 
nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

5. Dla opracowań określonych w §2 ust.1 ppkt 3, Zamawiający w terminie 21 dni dokona oceny 
przedłoŜonych materiałów i złoŜy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji/pozwolenia. Podpisanie protokołu zaawansowania prac projektowych dla tego etapu 
nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji/pozwolenia na 
budowę. 

6. Po złoŜeniu kompletnej dokumentacji w terminie określonym w §2 ust.1 ppkt 4, Zamawiający w 
ciągu 14 dni dokona oceny przedłoŜonych materiałów i złoŜy wniosek o zatwierdzenie 
dokumentacji przez Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI). Podpisanie 
protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZOPI zatwierdzającej 
dokumentację. 

7. W przypadku stwierdzenia nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest  
zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy. 
 

§ 13 
Rozliczenie prac 

1. Wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy będzie wypłacane na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w Protokole zdawczo-odbiorczym. 
Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę VAT po podpisaniu przez Kierownika projektu 
Protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie się odbywało: 
1) fakturami częściowymi i fakturą końcową za dokumentację projektową przy załoŜeniu, Ŝe 

dopuszcza się fakturowanie częściowe do 80% elementów opracowań projektowych 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej, niezbędnych do uzyskania niŜej 
wymienionych decyzji: 
a) za wykonanie elementów opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji o     

uwarunkowaniach środowiskowych ( DOUŚ) – po uzyskaniu tej decyzji, 
b) za wykonanie elementów opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji 

ZRID/pozwolenia na budowę – po uzyskaniu tej decyzji/pozwolenia na budowę. 
Pozostała część wynagrodzenia za wykonanie w/w opracowań oraz 100% wynagrodzenia za 
pozostałe opracowania projektowe wchodzące w skład dokumentacji projektowej, zostanie 
zapłacone po zakończeniu opracowań i uzyskaniu zatwierdzenia dokumentacji przez Zespół 
Opiniowania Projektów Inwestycyjnych(ZOPI) Zamawiającego bez uwag.  

2) jedną fakturą: 
a) za przygotowanie odpowiedzi i modyfikacji dokumentacji projektowej na etapie 

przetargu na roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji - po zakończeniu 
procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy przedmiotowych robót budowlanych; 

b) za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych realizowanych 
na podstawie wykonanej dokumentacji– po dokonaniu odbioru ostatecznego robót 
budowlanych, według faktycznej ilości pobytów odnotowanych na karcie nadzorów,                 
o której mowa w § 16 ust.3 i ust. 5. 

3. Podstawą wystawienia faktur będzie: 
1)dla faktur częściowych – uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o których mowa w ust. 2 

ppkt. 1a i ppkt. 1b oraz protokół zaawansowania prac projektowych. Stopień zaawansowania 
wykonania opracowań projektowych i wysokość częściowego wynagrodzenia za daną pozycję 
dokumentacji zostanie ustalony przez Zamawiającego na podstawie otrzymanych materiałów. 

2) dla faktury końcowej – zatwierdzenie dokumentacji przez ZOPI oraz protokół zdawczo-
odbiorczy z odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Zapłata kaŜdej faktury nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu.  Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy. 

5. NaleŜności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich przelewem na 
konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

§ 14 
Gwarancja i zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na 
okres 36 miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru dokumentacji 
projektowej tj. od dnia uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez ZOPI bez 
uwag.  
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3.  Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający moŜe realizować 
uprawnienia z tytułu rękojmi niezaleŜnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  

4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną: 
1) z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub jej części 
 lub 
2) z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po terminie określonym w ust. 
1, jeŜeli reklamował wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

6. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy, ujawnionych w okresie gwarancji 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad                   
w przedmiocie umowy będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem naleŜytego wykonania Umowy. 

7. Tytułem naleŜytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  niniejszej Umowy, tj. kwotę  
…………………….. zł (słownie:………………………………………………….). 

8. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 7. kwotę zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy w formie ……………………………………………………………………….……………… 

9. JeŜeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w umowie      
§ 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień 
podpisania aneksu wprowadzającego zmianę. 

10. Zamawiający zwraca, na pisemny wniosek Wykonawcy, zabezpieczenie w wysokości 70% w 
terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za 
naleŜycie wykonany. 
1) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia;  
2) Kwota, o której mowa w pkt 1) jest zwracana nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

11. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia okresu 
gwarancji do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
(w tym do zapłacenia wszystkich naleŜnych składek). Ubezpieczenie powinno obejmować 
odpowiedzialność cywilną wynikającą z prowadzonej działalności zawodowej. Na kaŜde 
wezwanie Kierownika projektu Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć umowę 
ubezpieczeniową oraz dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym 
brak zapłacenia naleŜnych składek) stanowić moŜe podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy . 

12. W przypadku przedłuŜenia okresu realizacji umowy jednym z koniecznych warunków wyraŜenia 
zgody przez Zamawiającego będzie potwierdzenie ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia. 

13. Minimalna wartość, na jaką powinna być zawarta umowa ubezpieczenia, o której mowa                  
w ust.11., powinna wynosić  nie mniej niŜ wartość, na jaką została zawarta umowa. 

 
§ 15 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za uchybienie terminom określonym w § 2 ust.1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
netto określonego w formularzu cenowym za tę część opracowania, której terminowi 
wykonania uchybiono, za kaŜdy dzień zwłoki ; 

2) za nieusunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji w wysokości 0,04 % 
wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia 
upływu terminu wyznaczonego pisemnie na usunięcie wad;  

3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego 
w § 3 ust. 1; 

4) za niewykonanie zobowiązań o których mowa w §5 ust. 1 pkt 3 i 4, § 8 ust. 3 i § 14 
ust. 9 w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za kaŜdy 
dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leŜących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia netto za dokumentację, 
od której Zamawiający odstąpił. Kary nie nalicza się, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt 3  oraz w § 17 ust. 1 pkt 3. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyŜej wymienionych kar umownych i obciąŜenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciąŜenia Wykonawcy dokumentacji projektowej 
kosztami robót budowlanych, których konieczność wykonania wyniknie na etapie realizacji 
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robót i będzie spowodowana błędami projektowymi (nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu 
niniejszej umowy). 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z Ŝądaniem zapłaty. W przypadku 
niedotrzymania powyŜszego terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary 
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, na 
co Wykonawca wyraŜa zgodę. 

7. Wykonawca nie moŜe Ŝądać zapłaty kary, gdy nie będzie sprawował nadzoru autorskiego              
z powodu nieprzystąpienia przez Zamawiającego do realizacji robót na podstawie 
przedmiotowej dokumentacji. 

 
§ 16 

Warunki pełnienia nadzoru autorskiego 
1. Zamawiający planuje przebudowę przedmiotowych obiektów mostowych w roku …………….., 

przewidując 10 wizyt nadzoru autorskiego podczas realizacji wspomnianych robót.  
2.Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania w/w nadzoru autorskiego zgodnie z Prawem 

budowlanym, a w szczególności w zakresie obejmującym: 
1) wyniesienie w teren punktów osnowy geodezyjnej dla celów przekazania placu budowy, 
2) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z projektem, 
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań i ewentualne 

uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 
4) uzgadnianie moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych        

w projekcie rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Zamawiajacego, tj. Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 

5) czuwanie, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
    projektu, co mogłoby pociągnąć konieczność uzyskania nowego pozwolenia na budowę. 

 3.  Wykonawcę na budowę moŜe wezwać (pisemnie /fax/) Zamawiający lub Wykonawca robót        
budowlanych, który działać będzie w porozumieniu z Zamawiającym. KaŜdorazowy pobyt na 
budowie będzie potwierdzony wpisem na karcie nadzoru autorskiego, a takŜe zaznaczony w 
dzienniku budowy załoŜonym dla obiektu oraz spisany będzie z niego, gdy zajdzie taka potrzeba, 
protokół lub notatka. 

4. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających 
zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez niego: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

   2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją 
jaki element dokumentacji zastępują, 

3) wpisy do dziennika budowy, 
4) protokoły lub notatki słuŜbowe podpisane przez Strony. 

5. Karta nadzoru autorskiego z odpowiednimi wpisami będzie stanowić załącznik do faktury. 
6. Nie przysługuje wynagrodzenie za wizytę, podczas której Wykonawca rozwiązywał problemy 

będące wynikiem błędów dokumentacji. 
§ 17 

Odstąpienie od umowy 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 

wyprzedzeniem, jeŜeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ  30 dni, 
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części Umowy do dnia 
zawiadomienia o odstąpieniu. 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Kierownika projektu. 

5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego większej części. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym wyprzedzeniem, 
w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie spełni swoich zobowiązań Umownych wobec Wykonawcy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoŜy je do Kierownika 
projektu.  

b) W terminie 7 dni od daty przedłoŜenia zestawienia, o którym mowa w ust. 3 pkt a)., 
Kierownik projektu przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze 
stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji 
opracowań projektowych wraz z zestawieniem naleŜnego wynagrodzenia za 
zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań 
projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i 
przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego. 

4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

§ 18 
Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji 
Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 
rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 
zaleŜnych.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, 

oraz  
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
a) uŜytkowania utworów na własny uŜytek, uŜytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

uŜytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 
pendrive, itd.), 

c)  zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 
tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy uŜyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,  
a utwory przekaŜe Zamawiającemu w stanie wolnym od obciąŜeń prawami tych osób.  

§ 19 
Zmiany w umowie 

1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeŜeli zmiany będą 
korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z 
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany 
postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz terminów pośrednich określonych w § 2 ust. 

1 i Formularzu cenowym wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 
spowodowana moŜe być jedynie okolicznościami leŜącymi wyłącznie po stronie 
Zamawiającego lub okolicznościami niezaleŜnymi zarówno od Zamawiającego jak i od 
Wykonawcy tj. np. udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których 
wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności 
zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniające lub uniemoŜliwiające 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy w tym okoliczności opisane w § 2 ust.4 pkt.2), 
przedłuŜającego się czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin 
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, rezygnacji z opracowań projektowych, 
wydłuŜającej się procedury przetargowej, na dokumentację projektową lub roboty 
budowlane,wydłuŜenia okresu realizacji robót budowlanych, tymczasowego braku środków 
finansowych na realizację robót budowlanych, 

2) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze 
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moŜe być 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie 
warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu 
umowy, 

3) regulacji prawnych powszechnie obowiązujących wprowadzonych w Ŝycie po dacie 
podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany, 

4) formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
5) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 
6) konieczność zmiany osób, o których mowa w § 8 ust. 2 i § 9 ust. 2. 
7) zmiany w § 14 ust 7 i 8. 
2.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeŜeniem art.144 ustawy Pzp, wymagają aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 20 

Sprawy nieuregulowane 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne właściwe w 
przedmiocie  umowy. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

3. Umowa niniejsza zawiera 10 ponumerowanych i parafowanych stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 

 


