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TOM III:  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CZĘSĆ I  
1. Przedmiot opracowania projektowego 

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu 

3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń 

5. Główne podstawy do wykonania dokumentacji projektowej 

6. Zamawiane opracowania projektowe 

Załączniki : 

1. Załącznik nr 1:  Orientacja 1:500 000  
2. Załącznik nr 2: Sytuacja  1:25 000  
3. Załącznik nr 3 - Specyfikacje techniczne: 

- P-00.00 – Wymagania ogólne, 
- P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja projektowa 

(przetargowa), 
- P-20.10 – Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – tylko w przypadku 
konieczności zajęcia terenu poza granicami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla autostrady. 

- P-20.20 – Materiały do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji (DoULD, 
DoULICP i WZiZT) – tylko w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami 
decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 

- P-20.30 – Materiały do wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,  
- P-20.40 – Materiały do wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, 
- P-20.50 – Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 
- P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
- P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości), 
- P-40.20 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej,  
- P-40.30 – Dokumentacja geologiczno – inŜynierska, 
- P-40.40 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej 

sporządzonej w związku z projektowaniem  inwestycji mogącej zanieczyścić wody 
podziemne,  

- P-40.50 – Dokumentacja hydrogeologiczna, 
- P-40.60 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
- P-50.40 – Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

4. Załącznik nr 4: Wskazanie lokalizacyjne Nr 9/99 Ministra SWiA z dnia 31.12.1999 r. 
dla autostrady płatnej A1 na odcinku Łódź (Tuszyn) - Gorzyczki od 
km 334+600 do km 564+000. 

5. Załącznik nr 5: Decyzja Wojewody Piotrkowskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku o 
ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej A-1, dla odcinka od granicy z 
województwem łódzkim do węzła „Tuszyn”. 

6. Załącznik nr 6: Decyzja Wojewody Łódzkiego nr 1/2002 z dnia 10 lipca 2002 roku o 
ustaleniu lokalizacji  Autostrady  płatnej A-1 od węzła „Tuszyn”  km 
336+000 do węzła „Kamieńsk” km 375+800. 

7. Załącznik nr 7: Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10 października 2002 roku o 
ustaleniu lokalizacji  Autostrady  płatnej A-1 od węzła „Kamieńsk” 
km 375+800 do granicy województwa śląskiego km 399+742,51. 

8. Załącznik nr 8: Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 
2/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku o środowiskowych 
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego 
na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Stryków-I km 295+850 
(bez węzła) – granica województw łódzkiego/śląskiego km 
399+742,51 

9. Załącznik nr 9: Pismo nr GDDKiA BPI-1/KB/4117/198/07 z dnia 23.02.2007r. w 
sprawie przyjmowania przekrojów poprzecznych autostrad i 
dwujezdniowych dróg ekspresowych umoŜliwiających dobudowę 
trzeciego pasa ruchu do wewnętrznych pasów jezdni wraz z 
Protokołem nr 39/2006 z posiedzenia KOPI w dniu 21.11.2006r. 

10. Załącznik nr 10: Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w 
GDDKiA, wprowadzony zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 r. 

11. Załącznik nr 11: Pismo nr GDDKiA-BPI-WT-lk-68/4117/409/2009 z dnia 05.10.2009 r 
oraz pismo nr GDDKiA/BPI-2/MSZ/2413/2007 z dnia 08.01.2008 r  

 
CZĘSĆ II  

1. Przedmiot opracowania projektowego 

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu 

3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń 

5. Główne podstawy do wykonania dokumentacji projektowej 

6. Zamawiane opracowania projektowe 

Załączniki : 

1. Załącznik nr 1:  Orientacja 1:500 000  
2. Załącznik nr 2: Sytuacja  1:25 000  
3. Załącznik nr 3 - Specyfikacje techniczne: 

- P-00.00 – Wymagania ogólne, 
- P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja projektowa 

(przetargowa), 
- P-20.10 – Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – tylko w przypadku 
konieczności zajęcia terenu poza granicami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla autostrady. 

- P-20.20 – Materiały do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji (DoULD, 
DoULICP i WZiZT) – tylko w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami 
decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 

- P-20.30 – Materiały do wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,  
- P-20.40 – Materiały do wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, 
- P-20.50 – Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 
- P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
- P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości), 
- P-40.20 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej,  
- P-40.30 – Dokumentacja geologiczno – inŜynierska, 
- P-40.40 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej 

sporządzonej w związku z projektowaniem  inwestycji mogącej zanieczyścić wody 
podziemne,  

- P-40.50 – Dokumentacja hydrogeologiczna, 
- P-40.60 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
- P-50.40 – Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
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4. Załącznik nr 4: Wskazanie lokalizacyjne Nr 9/99 Ministra SWiA z dnia 31.12.1999 r. 
dla autostrady płatnej A1 na odcinku Łódź (Tuszyn) - Gorzyczki od 
km 334+600 do km 564+000. 

5. Załącznik nr 5: Decyzja Wojewody Śląskiego  z dnia 30 lipca 2002 roku o ustaleniu 
lokalizacji odcinka Autostrady płatnej A1, od granicy województwa 
łódzkiego z województwem śląskim (km 399+742,51) do węzła 
„Rząsawa” (km 419+650,00). 

6. Załącznik nr 6: Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku o ustaleniu 
lokalizacji Autostrady  płatnej A1 od węzła „Rząsawa” (bez węzła, 
km 419+650,00) do węzła „Woźniki” (z węzłem) km 459+200,00. 

7. Załącznik nr 7:  Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
z dnia 02 lutego 2009 roku znak RDOŚ-24-WOOŚ/66130/47/08/JB o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 
przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku 
od granicy woj. łódzkiego/śląskiego w km 399+742,51 do węzła 
Pyrzowice (z węzłem) w km 475+327,65 oraz odcinka drogi 
ekspresowej S1 od węzła Pyrzowice w km 0+000 do węzła Lotnisko 
w km 2+158 

8. Załącznik nr 8: Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
z dnia 05 maja 2009 roku pismo znak DOOŚidk-452/28/203/ew-8. 

9. Załącznik nr 9: Pismo nr GDDKiA BPI-1/KB/4117/198/07 z dnia 23.02.2007r. w 
sprawie przyjmowania przekrojów poprzecznych autostrad i 
dwujezdniowych dróg ekspresowych umoŜliwiających dobudowę 
trzeciego pasa ruchu do wewnętrznych pasów jezdni wraz z 
Protokołem nr 39/2006 z posiedzenia KOPI w dniu 21.11.2006r. 

10. Załącznik nr 10: Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w 
GDDKiA, wprowadzony zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 r. 

11. Załącznik nr 11: Pismo nr GDDKiA-BPI-WT-lk-68/4117/409/2009 z dnia 05.10.2009 r 
, pismo nr GDDKiA/BPI-2/MSZ/2413/2007 z dnia 08.01.2008 r. 

 
CZĘSĆ III  

1. Przedmiot opracowania projektowego 

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu 

3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń 

5. Główne podstawy do wykonania dokumentacji projektowej 

6. Zamawiane opracowania projektowe 

Załączniki : 

1. Załącznik nr 1:  Orientacja 1:500 000  
2. Załącznik nr 2: Sytuacja  1:25 000  
3. Załącznik nr 3 - Specyfikacje techniczne: 

- P-00.00 – Wymagania ogólne, 
- P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja projektowa 

(przetargowa), 
- P-20.10 – Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – tylko w przypadku 
konieczności zajęcia terenu poza granicami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla autostrady. 

- P-20.20 – Materiały do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji (DoULD, 
DoULICP i WZiZT) – tylko w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami 
decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 
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- P-20.30 – Materiały do wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,  
- P-20.40 – Materiały do wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, 
- P-20.50 – Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 
- P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
- P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości), 
- P-40.20 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej,  
- P-40.30 – Dokumentacja geologiczno – inŜynierska, 
- P-40.40 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej 

sporządzonej w związku z projektowaniem  inwestycji mogącej zanieczyścić wody 
podziemne,  

- P-40.50 – Dokumentacja hydrogeologiczna, 
- P-40.60 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
- P-50.40 – Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

4. Załącznik nr 4: Wskazanie lokalizacyjne Nr 9/99 Ministra SWiA z dnia 31.12.1999 r. 
dla autostrady płatnej A1 na odcinku Łódź (Tuszyn) - Gorzyczki od 
km 334+600 do km 564+000. 

5. Załącznik nr 5: Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku o ustaleniu 
lokalizacji Autostrady  płatnej A1 od węzła „Rząsawa” (bez węzła, 
km 419+650,00) do węzła „Woźniki” (z węzłem) km 459+200,00. 

6. Załącznik nr 6: Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 2005 roku o 
ustaleniu lokalizacji Autostrady płatnej A1 na odcinku od Woźnik 
(km 459+200) do Piekar Śląskich (km 490+427) wraz z odcinkiem 
drogi ekspresowej S1 łączącej węzeł „Pyrzowice” z węzłem 
„Lotnisko” (km 0+000 – km 2+158). 

7. Załącznik nr 7: Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
z dnia 02 lutego 2009 roku znak RDOŚ-24-WOOŚ/66130/47/08/JB o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 
przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku 
od granicy woj. łódzkiego/śląskiego w km 399+742,51 do węzła 
Pyrzowice (z węzłem) w km 475+327,65 oraz odcinka drogi 
ekspresowej S1 od węzła Pyrzowice w km 0+000 do węzła Lotnisko 
w km 2+158. 

8. Załącznik nr 8: Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
z dnia 05 maja 2009 roku pismo znak DOOŚidk-452/28/203/ew-8. 

9. Załącznik nr 9: Pismo nr GDDKiA BPI-1/KB/4117/198/07 z dnia 23.02.2007r. w 
sprawie przyjmowania przekrojów poprzecznych autostrad i 
dwujezdniowych dróg ekspresowych umoŜliwiających dobudowę 
trzeciego pasa ruchu do wewnętrznych pasów jezdni wraz z 
Protokołem nr 39/2006 z posiedzenia KOPI w dniu 21.11.2006r. 

10. Załącznik nr 10: Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w 
GDDKiA, wprowadzony zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 r. 

11. Załącznik nr 11: Pismo nr GDDKiA-BPI-WT-lk-68/4117/409/2009 z dnia 05.10.2009 r 
, pismo nr GDDKiA/BPI-2/MSZ/2413/2007 z dnia 08.01.2008 r 
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TOM  III  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ I 
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1. Przedmiot opracowania projektowego 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i 
Dokumentacji Przetargowej dla budowy autostrady A1, na odcinku Tuszyn (bez węzła) – 
granica woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65  do km 399+742,51, długość odcinka 
63,79 km, wraz z niezbędną infrastruktur ą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi a 
takŜe pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o 
sporządzoną dokumentację projektową z podziałem na następujące odcinki: 

1) odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 
351+800, długość 15,9 km 

2) odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 
376+000, długość 24,2 km 

3) odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000 do km 
390+923, długość 14,9 km 

4) odcinek D - węzeł Radomsko (bez węzła) – granica woj. łódzkiego/śląskiego od km 390+923  do km 
399+742,51 długość 8,8 km 

 
W ramach zamówienia naleŜy wykonać kompleksową dokumentację projektową dla stadium projektu 
budowlanego (PB) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Przeznaczona do zaprojektowania inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego odcinka autostrady A1 
na odcinku od km 335+937,65 (rozpoczynającym się za węzłem Tuszyn) do węzła Bełchatów do km 
351+800 oraz przebudowę istniejącego odcinka drogi krajowej nr 1 od węzła Bełchatów od km 351+800 
do granicy województw łódzkiego/śląskiego w km 399+742,51 wraz z węzłami, skrzyŜowaniami, MOP-
ami, MPO, SPO, OUA, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umoŜliwiającymi połączenie z 
istniejącą siecią dróg z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą oraz 
urządzeniami ochrony środowiska. 

 

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu 
 
Warunki dotyczące zagospodarowania terenu, które naleŜy przeanalizować i wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu zamówienia, wynikają z części opisowych i graficznych: wymienionych poniŜej w pkcie 3 
decyzji DoULA, DoULD i DoŚrU dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn – granica woj. łódzkiego/ 
śląskiego,  planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,  

Planowany przebieg autostrady obejmuje odcinek A1 zlokalizowany na terenie województwa łódzkiego, 
powiatów: łódzkiego wschodniego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i Piotrkowa Trybunalskiego 
miasta na prawach powiatu.  

3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 
 

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego 

a) Głównym przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla stadium 
projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji. 

Dla przedmiotowej inwestycji zostały juŜ wydane trzy ostateczne decyzje o ustaleniu lokalizacji 
autostrady (DoULA),  

− Decyzja Wojewody Piotrkowskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku o ustaleniu lokalizacji 
autostrady płatnej A-1, dla odcinka od granicy z województwem łódzkim do węzła 
„Tuszyn”. 
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− Decyzja Wojewody Łódzkiego nr 1/2002 z dnia 10 lipca 2002 roku o ustaleniu lokalizacji  
Autostrady  płatnej A-1 od węzła „Tuszyn”  km 336+000 do węzła „Kamieńsk” km 
375+800. 

− Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10 października 2002 roku o ustaleniu lokalizacji  
Autostrady płatnej A-1 od węzła „Kamieńsk” km 375+800 do granicy województwa 
śląskiego km 399+742,51. 

obejmujące w całości przedmiotowy odcinek autostrady A1 Tuszyn – granica woj. 
łódzkiego/śląskiego (tj. odcinek autostrady A1 od km 335+937,65 do km 399+742,51). Decyzje 
te wraz z projektami wstępnymi (które stanowiły podstawę dla sporządzenia wniosku o wydania 
tych decyzji) mają stanowić jedną z głównych podstaw dla przedmiotowej dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien dostosować rozwiązania projektowe projektu budowlanego 
tak aby nie zaszła potrzeba zmiany ostatecznych decyzji DoULA. W przypadku gdy zajdzie 
potrzeba zajęcia dodatkowego terenu poza granicami DoULA lub zaprojektowania nowych 
obiektów w granicach określonych wydanymi DoULA wykonawca uzyska potrzebne decyzje 
DoULA, DoULICP lub ZRID na ten cel.  

Dla przedmiotowej inwestycji w 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DoŚrU), obejmująca w całości 
przedmiotowy odcinek autostrady A1 Tuszyn – granica woj. łódzkiego/śląskiego. Decyzja wraz 
z materiałami projektowymi stanowiącymi załączniki do decyzji stanowi jedną z głównych 
podstaw dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien wykonać 
zamówienie zgodnie z DoŚrU. 

b) Podstawowe cele inwestycji to: 
− Rozszerzenie sieci autostrad  i dróg ekspresowych w kraju, 
− Zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego w IV Korytarzu 

Paneuropejskim, 
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 1, 
− Poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości mieszkających  

w korytarzu drogi krajowej nr 1, 
− UmoŜliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w korytarzu  

i w sąsiedztwie korytarza autostrady A1 w województwie  łódzkim. 

c) W opracowaniu naleŜy uwzględnić, Ŝe autostrada A1 funkcjonować będzie jako płatna.  
d) W opracowaniu naleŜy uwzględnić, Ŝe w czasie budowy autostrady A1 konieczne będzie 

zapewnienie ruchu, co będzie wiązało się z koniecznością opracowania projektów czasowej 
organizacji ruchu i z ewentualną organizacja objazdów po istniejącej sieci dróg 

 

2. Etapowanie inwestycji 

Roboty objęte zamawianą dokumentacją techniczną realizowane będą jednoetapowo dla zakresu 
objętego Zamówieniem, z podziałem na cztery odcinki realizacyjne. 

 

4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń 
 

1. Obiekty drogowe  
a) Autostrada A1: 
− klasa techniczna drogi – A, 
− prędkość projektowa – 120 km/h, 
− przekroje poprzeczne  

− odcinek węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków 2 x 2 pasy  – z moŜliwością przyszłej dobudowy 
trzeciego pasa na zewnątrz, 
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− odcinek węzeł Piotrków – węzeł Bełchatów 2 x 3 pasy  – z moŜliwością przyszłej 
dobudowy czwartego pasa na zewnątrz, 

− odcinek węzeł Bełchatów – granica woj. łódzkiego/śląskiego 2 x 3 pasy, 
− skrajnia drogi – co najmniej 4,7 m, 
− dopuszczalne obciąŜenia nawierzchni  - 115 kN/oś  
oraz wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU), w tym w zakresie 
kształtowania przekroju normalnego – materiały w/g pkt. 3.1 St P-00.00 „Wymagania ogólne” 

b) Drogi poprzeczne (ekspresowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i leśne), łącznice węzłów i 
drogi dojazdowe – wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU)  
i w uzgodnieniu z administratorami tych dróg. 

2. Obiekty inŜynierskie  
a/ w ciągu autostrady: 

− nośność – kl. A wg PN-85/S-10030 + STANAG 2021 – kl. C150 
 

       b/ w ciągu pozostałych dróg : 

       -    nośność w dostosowaniu do klasy technicznej tych dróg 

oraz wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU) i opracowań 
wstępnych Wykonawcy. 

3. Inne obiekty  
− Wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU) oraz warunków 

wydanych przez zarządców innych obiektów. 
 

4. Urządzenia ochrony środowiska 
Urządzenia ochrony środowiska powinny odpowiadać wymogom zawartym w materiałach 
wyjściowych oraz decyzjach o DoULA i DoŚrU). 

5. Główne podstawy do wykonania dokumentacji projektowej: 
 

a) Decyzja Wojewody Piotrkowskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku o ustaleniu lokalizacji 
autostrady płatnej A-1, dla odcinka od granicy z województwem łódzkim do węzła „Tuszyn”.  

b) Decyzja Wojewody Łódzkiego nr 1/2002 z dnia 10 lipca 2002 roku o ustaleniu lokalizacji  
Autostrady  płatnej A-1 od węzła „Tuszyn”  km 336+000 do węzła „Kamieńsk” km 375+800.  

c) Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10 października 2002 roku o ustaleniu lokalizacji  
Autostrady  płatnej A-1 od węzła „Kamieńsk” km 375+800 do granicy województwa śląskiego 
km 399+742,51.  

d) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 2/2009 z dnia 30 stycznia 
2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 
polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Stryków-I km 295+850 (bez węzła) – 
granica województw łódzkiego/śląskiego km 399+742,51 

e) Wskazanie lokalizacyjne Nr 9/99 Ministra SWiA z dnia 31.12.1999 r. dla autostrady płatnej A1na 
odcinku Łódź (Tuszyn) - Gorzyczki od km 334+600 do km 564+000; 

f) Pismo nr GDDKiA BPI-1/KB/4117/198/07 z dnia 23.02.2007r. w sprawie przyjmowania 
przekrojów poprzecznych autostrad i dwujezdniowych dróg ekspresowych umoŜliwiających 
dobudowę trzeciego pasa ruchu do wewnętrznych pasów jezdni wraz z Protokołem nr 39/2006 z 
posiedzenia KOPI w dniu 21.11.2006r. 

g) Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w GDDKiA, wprowadzony 
zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 r. 

h) Pismo nr GDDKiA-BPI-WT-lk-68/4117/409/2009 z dnia 05.10.2009 r oraz pismo nr 
GDDKiA/BPI-2/MSZ/2413/2007 z dnia 08.01.2008 r 

6. Zamawiane opracowania projektowe 
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W ramach zamówienia wykonane mają być następujące rodzaje opracowań projektowych: 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania dróg, 

− Projekt prac geologicznych (wraz z zatwierdzeniem),  

− Projekt prac hydrogeologicznych,  

− Dokumentacja geologiczno – inŜynierska, 

− Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

− Wyniki badań geologiczno – inŜynierskich, 

− Dokumentacja hydrogeologiczna, 

− Koncepcje obiektów inŜynierskich i konstrukcji nawierzchni, Koncepcja systemu informacji 

drogowej, 

− Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem tych decyzji – tylko w przypadku konieczności 

zajęcia terenu poza granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 

− Materiały do wniosków o wydanie decyzji DoULD, WZiZT,  DoULICP, ZRID wraz z 

uzyskaniem tych decyzji – tylko w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami 

decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 

− Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości  

i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – tylko  

w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji 

autostrady, (w przypadku zmiany granic- rozszerzenia strefy negatywnego oddziaływania na 

środowisko w stosunku do uzyskanej decyzji DoŚrU). 

− Projekty budowlane i projekty rozbiórki,  

− Projekty wykonawcze i Dokumentacje projektowe (przetargowe), 

− Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

− Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na budowę,  

− Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na rozbiórki lub do zgłoszenia rozbiórek, 

− Kosztorysy inwestorskie, 

− Zbiorcze zestawienie kosztów. 

 
 



 

 

 - 10 - 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ II 
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1. Przedmiot opracowania projektowego 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i 
Dokumentacji Przetargowej dla budowy autostrady A1, na odcinku granica woj. 
łódzkiego/śląskiego – węzeł Zawodzie (z węzłem) od km 399+742,51 do km 442+500, długość 
odcinka 42,8 km, wraz z niezbędną infrastruktur ą techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi a takŜe pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w 
oparciu o sporządzoną dokumentację projektową z podziałem na następujące odcinki: 

1) odcinek E - granica woj. łódzkiego/śląskiego – węzeł Rząsawa (bez węzła) od km 399+742,51 do km 
417+530, długość 17,8 km 

2) odcinek F - węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem) od km 417+530 do km 
437+800 długość 20,3 km 

3) odcinek G - węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem) od km  437+800 do km 
442+500, długość 4,7 km 

 
W ramach zamówienia naleŜy wykonać kompleksową dokumentację projektową dla stadium projektu 
budowlanego (PB) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Przeznaczona do zaprojektowania inwestycja obejmuje budowę autostrady A1 na odcinku od granicy 
województw łódzkiego/śląskiego w km 399+742,51 do węzła Zawodzie (z węzłem) w km 441+833 wraz 
z węzłami, skrzyŜowaniami, MOP-ami, MPO, SPO, OUA, drogami poprzecznymi i drogami 
dojazdowymi umoŜliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg z usunięciem kolizji z infrastrukturą 
techniczna nie związaną z drogą oraz urządzeniami ochrony środowiska. 

 

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu 
 
Warunki dotyczące zagospodarowania terenu, które naleŜy przeanalizować i wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu zamówienia, wynikają z części opisowych i graficznych: wymienionych poniŜej w pkcie 3 
decyzji DoULA, DoULD i DoŚrU dla autostrady A1 na odcinku granica woj. łódzkiego/ śląskiego – 
węzeł Zawodzie,  planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,  

Planowany przebieg autostrady obejmuje odcinek A1 zlokalizowany na terenie województwa śląskiego, 
powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i Częstochowy miasta na prawach powiatu.  

3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 
 

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego 

a) Głównym przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla stadium projektu 
budowlanego dla przedmiotowej inwestycji. 

Dla przedmiotowej inwestycji zostały juŜ wydane dwie ostateczne decyzje o ustaleniu 
lokalizacji autostrady (DoULA),  

− Decyzja Wojewody Śląskiego  z dnia 30 lipca 2002 roku o ustaleniu lokalizacji odcinka 
Autostrady płatnej A1, od granicy województwa łódzkiego z województwem śląskim (km 
399+742,51) do węzła „Rząsawa” (km 419+650,00). 

− Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku o ustaleniu lokalizacji Autostrady  
płatnej A1 od węzła „Rząsawa” (bez węzła, km 419+650,00) do węzła „Woźniki” (z 
węzłem) km 459+200,00. 
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obejmujące w całości przedmiotowy odcinek autostrady A1 granica woj. łódzkiego/śląskiego – 
węzeł Zawodzie (z węzłem), (tj. odcinek autostrady A1 od km 399+742,51 do km 442+500). 
Decyzje te wraz z projektami wstępnymi (które stanowiły podstawę dla sporządzenia wniosku o 
wydania tych decyzji) mają stanowić jedną z głównych podstaw dla przedmiotowej 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien dostosować rozwiązania projektowe projektu 
budowlanego tak aby nie zaszła potrzeba zmiany ostatecznych decyzji DoULA. W przypadku 
gdy zajdzie potrzeba zajęcia dodatkowego terenu poza granicami DoULA lub zaprojektowania 
nowych obiektów w granicach określonych wydanymi DoULA wykonawca uzyska potrzebne 
decyzje DoULA, DoULICP  lub ZRID na ten cel.  

Dla przedmiotowej inwestycji w 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DoŚrU), obejmująca w całości 
przedmiotowy odcinek autostrady A1 granica woj. łódzkiego/śląskiego – węzeł Zawodzie (z 
węzłem). Decyzja wraz z materiałami projektowymi stanowiącymi załączniki do decyzji 
stanowi jedną z głównych podstaw dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca 
powinien wykonać zamówienie zgodnie z DoŚrU. 

b) Podstawowe cele inwestycji to: 
− Rozszerzenie sieci autostrad  i dróg ekspresowych w kraju, 
− Zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego w IV Korytarzu 

Paneuropejskim, 
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 1, 
− Poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości mieszkających  

w korytarzu drogi krajowej nr 1, 
− UmoŜliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w korytarzu  

i w sąsiedztwie korytarza autostrady A1 w województwie  śląskim. 

c) W opracowaniu naleŜy uwzględnić, Ŝe autostrada A1 funkcjonować będzie jako płatna.  
 

2. Etapowanie inwestycji 

Roboty objęte zamawianą dokumentacją techniczną realizowane będą jednoetapowo dla zakresu 
objętego Zamówieniem, z podziałem na trzy odcinki realizacyjne. 

 

4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń 
 

1. Obiekty drogowe  
a) Autostrada A1: 

− klasa techniczna drogi – A, 
− prędkość projektowa – 120 km/h, 
− przekrój poprzeczny  

− odcinek granica woj. łódzkiego/śląskiego - węzeł Rząsawa 2 x 3 pasy, 
− odcinek węzeł Rząsawa - węzeł Zawodzie 2 x 2 pasy  – z rezerwą wewnątrz na trzeci pas, 

− skrajnia drogi – co najmniej 4,7 m, 
− dopuszczalne obciąŜenia nawierzchni  - 115 kN/oś  
oraz wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU), w tym w zakresie 
kształtowania przekroju normalnego – materiały w/g pkt. 3.1 St P-00.00 „Wymagania ogólne” 

b) Drogi poprzeczne (ekspresowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i leśne), łącznice węzłów i 
drogi dojazdowe – wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU)  
i w uzgodnieniu z administratorami tych dróg. 

2. Obiekty inŜynierskie  
a/ w ciągu autostrady: 

− nośność – kl. A wg PN-85/S-10030 + STANAG 2021 – kl. C150 
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       b/ w ciągu pozostałych dróg : 

       -    nośność w dostosowaniu do klasy technicznej tych dróg 

oraz wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU) i opracowań 
wstępnych Wykonawcy. 

3. Inne obiekty  
− Wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU) oraz warunków 

wydanych przez zarządców innych obiektów. 
 

4. Urządzenia ochrony środowiska 
Urządzenia ochrony środowiska powinny odpowiadać wymogom zawartym w materiałach 
wyjściowych oraz decyzjach o DoULA i DoŚrU). 

5. Głównymi podstawami do wykonania dokumentacji projektowej będą: 
 

a) Decyzja Wojewody Śląskiego  z dnia 30 lipca 2002 roku o ustaleniu lokalizacji odcinka 
Autostrady płatnej A1, od granicy województwa łódzkiego z województwem śląskim (km 
399+742,51) do węzła „Rząsawa” (km 419+650,00). 

b) Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku o ustaleniu lokalizacji Autostrady  
płatnej A1 od węzła „Rząsawa” (bez węzła, km 419+650,00) do węzła „Woźniki” (z węzłem) 
km 459+200,00. 

c) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02 lutego 2009 
roku znak RDOŚ-24-WOOŚ/66130/47/08/JB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku od granicy 
woj. łódzkiego/śląskiego w km 399+742,51 do węzła Pyrzowice (z węzłem) w km 
475+327,65 oraz odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła Pyrzowice w km 0+000 do węzła 
Lotnisko w km 2+158. 

d) Wskazanie lokalizacyjne Nr 9/99 Ministra SWiA z dnia 31.12.1999 r. dla autostrady płatnej 
A1na odcinku Łódź (Tuszyn) - Gorzyczki od km 334+600 do km 564+000; 

e) Pismo nr GDDKiA BPI-1/KB/4117/198/07 z dnia 23.02.2007r. w sprawie przyjmowania 
przekrojów poprzecznych autostrad i dwujezdniowych dróg ekspresowych umoŜliwiających 
dobudowę trzeciego pasa ruchu do wewnętrznych pasów jezdni wraz z Protokołem nr 
39/2006 z posiedzenia KOPI w dniu 21.11.2006r. 

f) Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w GDDKiA, wprowadzony 
zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 r. 

g) Pismo nr GDDKiA-BPI-WT-lk-68/4117/409/2009 z dnia 05.10.2009 r oraz pismo nr 
GDDKiA/BPI-2/MSZ/2413/2007 z dnia 08.01.2008 r 

6. Zamawiane opracowania projektowe 
 
W ramach zamówienia wykonane mają być następujące rodzaje opracowań projektowych: 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania dróg, 

− Projekt prac geologicznych (wraz z zatwierdzeniem),  

− Projekt prac hydrogeologicznych,  

− Dokumentacja geologiczno – inŜynierska, 

− Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

− Wyniki badań geologiczno – inŜynierskich, 

− Dokumentacja hydrogeologiczna, 

− Koncepcje obiektów inŜynierskich i konstrukcji nawierzchni, Koncepcja systemu informacji 

drogowej, 
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− Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem tych decyzji – tylko w przypadku konieczności 

zajęcia terenu poza granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 

− Materiały do wniosków o wydanie decyzji DoULD, WZiZT,  DoULICP, ZRID  wraz z 

uzyskaniem tych decyzji – tylko w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami 

decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 

− Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości  

i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – tylko  

w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji 

autostrady, (w przypadku zmiany granic- rozszerzenia strefy negatywnego oddziaływania na 

środowisko w stosunku do uzyskanej decyzji DoŚrU), 

− Projekty budowlane i projekty rozbiórki,  

− Projekty wykonawcze i Dokumentacje projektowe (przetargowe), 

− Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na budowę,  

− Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

− Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na rozbiórki lub do zgłoszenia rozbiórek, 

− Kosztorysy inwestorskie, 

− Zbiorcze zestawienie kosztów. 
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1. Przedmiot opracowania projektowego 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i 
Dokumentacji Przetargowej dla budowy autostrady A1, na odcinku węzeł Zawodzie (bez węzła) – 
węzeł Pyrzowice (bez węzła) od km 442+500 do km 474+350, długość odcinka 31,9 km, wraz z 
niezbędną infrastruktur ą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi a takŜe pełnienie 
nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną 
dokumentację projektową z podziałem na następujące odcinki: 

1) odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500 do km 
459+200, długość 16,7 km 

2) odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła) od km 459+200 do km 
474+350, długość 15,2 km 

 
W ramach zamówienia naleŜy wykonać kompleksową dokumentację projektową dla stadium projektu 
budowlanego (PB) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Przeznaczona do zaprojektowania inwestycja obejmuje budowę autostrady A1 na odcinku węzeł 
Zawodzie (bez węzła) w km 442+500 do węzła Pyrzowice (bez węzła) w km 474+350 wraz z węzłami, 
skrzyŜowaniami, MOP-ami, MPO, SPO, OUA, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi 
umoŜliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie 
związaną z drogą oraz urządzeniami ochrony środowiska. 

 

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu 
 
Warunki dotyczące zagospodarowania terenu, które naleŜy przeanalizować i wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu zamówienia, wynikają z części opisowych i graficznych: wymienionych poniŜej w pkcie 3 
decyzji DoULA, DoULD i DoŚrU dla autostrady A1 na odcinku węzeł Zawodzie – węzeł Pyrzowice,  
planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,  

Planowany przebieg autostrady obejmuje odcinek A1 zlokalizowany na terenie województwa śląskiego, 
powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego tarnogórskiego i Częstochowy miasta na prawach powiatu.  

3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 
 

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego 

a) Głównym przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla stadium projektu 
budowlanego dla przedmiotowej inwestycji. 

Dla przedmiotowej inwestycji zostały juŜ wydane dwie ostateczne decyzje o ustaleniu 
lokalizacji autostrady (DoULA),  

− Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku o ustaleniu lokalizacji Autostrady  
płatnej A1 od węzła „Rząsawa” (bez węzła, km 419+650,00) do węzła „Woźniki” (z 
węzłem) km 459+200,00. 

− Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 2005 roku o ustaleniu lokalizacji 
Autostrady płatnej A1 na odcinku od Woźnik (km 459+200) do Piekar Śląskich (km 
490+427) wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S1 łączącej węzeł „Pyrzowice” z węzłem 
„Lotnisko” (km 0+000 – km 2+158). 

obejmujące w całości przedmiotowy odcinek autostrady A1 węzeł Zawodzie (bez węzła) – 
węzeł Pyrzowice (bez węzła), (tj. odcinek autostrady A-1 od km 442+500 do km 474+350). 
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Decyzje te wraz z projektami wstępnymi (które stanowiły podstawę dla sporządzenia wniosku o 
wydania tych decyzji) mają stanowić jedną z głównych podstaw dla przedmiotowej 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien dostosować rozwiązania projektowe projektu 
budowlanego tak aby nie zaszła potrzeba zmiany ostatecznych decyzji DoULA. W przypadku 
gdy zajdzie potrzeba zajęcia dodatkowego terenu poza granicami DoULA lub zaprojektowania 
nowych obiektów w granicach określonych wydanymi DoULA wykonawca uzyska potrzebne 
decyzje DoULA, DoULICP lub ZRID na ten cel.  

Dla przedmiotowej inwestycji w 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DoŚrU), obejmująca w całości 
przedmiotowy odcinek autostrady A1 węzeł Zawodzie – węzeł Pyrzowice (bez węzła). Decyzja 
wraz z materiałami projektowymi stanowiącymi załączniki do decyzji stanowi jedną z 
głównych podstaw dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 
wykonać zamówienie zgodnie z DoŚrU. 

b) Podstawowe cele inwestycji to: 
− Rozszerzenie sieci autostrad  i dróg ekspresowych w kraju, 
− Zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego w IV Korytarzu 

Paneuropejskim, 
− Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 1, 
− Poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości mieszkających  

w korytarzu drogi krajowej nr 1, 
− UmoŜliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w korytarzu  

i w sąsiedztwie korytarza autostrady A1 w województwie  śląskim. 

c) W opracowaniu naleŜy uwzględnić, Ŝe autostrada A1 funkcjonować będzie jako płatna.  
 

2. Etapowanie inwestycji 

Roboty objęte zamawianą dokumentacją realizowane będą jednoetapowo realizowane będą 
jednoetapowo dla zakresu objętego Zamówieniem, z podziałem na dwa odcinki realizacyjne. 

 

4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń 
 

1. Obiekty drogowe  
a) Autostrada A1: 

− klasa techniczna drogi – A, 
− prędkość projektowa – 120 km/h, 
− przekrój poprzeczny 2 x 2 pasy 2 x 2 pasy  – z rezerwą wewnątrz na trzeci pas, 
− skrajnia drogi – co najmniej 4,7 m, 
− dopuszczalne obciąŜenia nawierzchni  - 115 kN/oś  
oraz wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU), w tym w zakresie 
kształtowania przekroju normalnego – materiały w/g pkt. 3.1 St P-00.00 „Wymagania ogólne” 

b) Drogi poprzeczne (ekspresowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i leśne), łącznice węzłów i drogi 
dojazdowe – wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU)  
i w uzgodnieniu z administratorami tych dróg. 

2. Obiekty inŜynierskie  
a/ w ciągu autostrady: 

− nośność – kl. A wg PN-85/S-10030 + STANAG 2021 – kl. C150 
 

       b/ w ciągu pozostałych dróg : 

       -    nośność w dostosowaniu do klasy technicznej tych dróg 
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oraz wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU) i opracowań 
wstępnych Wykonawcy. 

3. Inne obiekty  
− Wg Materiałów wyjściowych (materiały do wydania DoULA i DoŚrU) oraz warunków 

wydanych przez zarządców innych obiektów. 
 

4. Urządzenia ochrony środowiska 
Urządzenia ochrony środowiska powinny odpowiadać wymogom zawartym w materiałach 
wyjściowych oraz decyzjach o DoULA i DoŚrU). 

5. Głównymi podstawami do wykonania dokumentacji projektowej będą: 
 

a) Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 8 grudnia 2003 roku o ustaleniu lokalizacji 
Autostrady  płatnej A1 od węzła „Rząsawa” (bez węzła, km 419+650,00) do węzła 
„Woźniki” (z węzłem) km 459+200,00. 

b) Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 2005 roku o ustaleniu lokalizacji 
Autostrady płatnej A1 na odcinku od Woźnik (km 459+200) do Piekar Śląskich (km 
490+427) wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S1 łączącej węzeł „Pyrzowice” z 
węzłem „Lotnisko” (km 0+000 – km 2+158). 

c) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02 
lutego 2009 roku znak RDOŚ-24-WOOŚ/66130/47/08/JB o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie 
autostrady A1 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/śląskiego w km 399+742,51 do 
węzła Pyrzowice (z węzłem) w km 475+327,65 oraz odcinka drogi ekspresowej S1 
od węzła Pyrzowice w km 0+000 do węzła Lotnisko w km 2+158. 

d) Wskazanie lokalizacyjne Nr 9/99 Ministra SWiA z dnia 31.12.1999 r. dla autostrady 
płatnej A1na odcinku Łódź (Tuszyn) - Gorzyczki od km 334+600 do km 564+000; 

e) Pismo nr GDDKiA BPI-1/KB/4117/198/07 z dnia 23.02.2007r. w sprawie 
przyjmowania przekrojów poprzecznych autostrad i dwujezdniowych dróg 
ekspresowych umoŜliwiających dobudowę trzeciego pasa ruchu do wewnętrznych 
pasów jezdni wraz z Protokołem nr 39/2006 z posiedzenia KOPI w dniu 21.11.2006r. 

f) Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach /SGDoN/ w GDDKiA, 
wprowadzony zarządzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 07.05.2010 r. 

g) Pismo nr GDDKiA-BPI-WT-lk-68/4117/409/2009 z dnia 05.10.2009 r oraz pismo 
nr GDDKiA/BPI-2/MSZ/2413/2007 z dnia 08.01.2008 r 

6. Zamawiane opracowania projektowe 
 
W ramach zamówienia wykonane mają być następujące rodzaje opracowań projektowych: 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania dróg, 

− Projekt prac geologicznych (wraz z zatwierdzeniem),  

− Projekt prac hydrogeologicznych,  

− Dokumentacja geologiczno – inŜynierska, 

− Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

− Wyniki badań geologiczno – inŜynierskich, 

− Dokumentacja hydrogeologiczna, 

− Koncepcje obiektów inŜynierskich i konstrukcji nawierzchni, Koncepcja systemu informacji 

drogowej, 
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− Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem tych decyzji – tylko w przypadku konieczności 

zajęcia terenu poza granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, (w przypadku 

zmiany granic- rozszerzenia strefy negatywnego oddziaływania na środowisko w stosunku do 

uzyskanej decyzji DoŚrU). 

− Materiały do wniosków o wydanie decyzji DoULD, WZiZT,  DoULICP, ZRID  wraz z 

uzyskaniem tych decyzji – tylko w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami 

decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 

− Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości  

i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – tylko  

w przypadku konieczności zajęcia terenu poza granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji 

autostrady, 

− Projekty budowlane i projekty rozbiórki,  

− Projekty wykonawcze i Dokumentacje projektowe (przetargowe), 

− Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

− Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na budowę,  

− Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na rozbiórki lub do zgłoszenia rozbiórek, 

− Kosztorysy inwestorskie, 

− Zbiorcze zestawienie kosztów. 


