Krakéw, 30.10.2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW, CHCACYCH z£O2YC OFERTE
NA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wykonanie Analizy Porealizacyjnej po zrealizowaniu inwestycji pn.:
~Budowa obwodnicy Dabrowy Tarnowskiej w ciggu drogi krajowej nr 73
km 108+090 - 115+008 (1134700 kilometr istniejgcy)”

Zapytanie nr 1a

Zgodnie z OPZ zamoéwienie nalezy wykonac¢ do 12.11.2021 r. jednak w tym terminie nalezy
takze uwzglednié czas na skfadanie uwag i odpowiedzi. Zgodnie z OPZ pkt .10.1 ppkt. 3 na
whniesienie uwag do zfozonego opracowania Zamawiajgacy ma 10 dni roboczych. Zgodnie z
OPZ pkt .10.1 ppkt. 5 Wykonawca na poprawe bedzie miat 14 dni kalendarzowych.
Natomiast wg Umowy paragraf 5 pkt 4 ma na to tylko 7 dni roboczych. Zatem jest
niescisto$¢ w zapisach.

Wyjasnienie nr 1a

Zamawiajacy informuje, ze w OPZ pkt. 10.1. ppkt. 5 cyt.: ,,Zamawiajacy przekaze
wykonawcy uwagi ze sprawdzenia, wyznaczajac termin ich wprowadzenia
i ponownego przekazania do Zamawiajacego stosownie do rodzaju i ilosci
stwierdzonych wad lub/i usterek, lecz nie dluzszy niz 14 dni.” Termin 7 dni
roboczych zawarty w par. 5 pkt. 4 Istotnych Postanowien Umowy miesci sie
w zalozeniach zapisanych w OPZ i jest obowigzujacy dla przedmiotowego
zamoOwienia.

Zapytanie nr 1b

W Swietle tych zapiséw Wykonawca musi dostarczy¢ opracowanie najpdzniej do 20
pazdziernika a zakfadajac dodatkowe uwagi znacznie wczesniej. Tymczasem II etap
pomiaréw nalezy wykona¢ po uptywie roku od oddania inwestycji od uzytkowania ktére
miato miejsce w dniu 03.09.2020 r. Zatem pomiaréw nie mozna zacza¢ przed 03.09.2021
r. Rdwnoczesnie nie majac wynikéw pomiardw nie mozna wykonaé zaréwno kalibracji
modelu nie ma tez natezen ruchu gdyz te mierzone sg wraz z pomiarami hatasu, nie mozna
stwierdzi¢ czy sq przekroczenia i czy potrzebne s nowe zabezpieczenia lub np. obszar
ograniczonego uzytkowania. Reasumujac nie mozna wykonaé gtéwnej czesci analizy
porealizacyjnej. Zatem na wykonanie II etapu pomiaréw (17 punktéw) oraz gtdéwnej czesci
analizy zostaje miesigc czasu co biorac pod uwage chocby warunki pogodowe warunkujace
wykonanie pomiaréw jest terminem zdecydowanie za krétkim. Nie bedzie takze mozliwe
poinformowanie o ewentualnej koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania na miesigc przed oddaniem opracowania. Prosimy o zmiane tych terminow
lub sposobu odbioru dokumentacji.

Wyjasnienie nr 1b
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy informuje, ze:

- w pkt. 6.2 OPZ zapis: ,Wykonawca zobowigazuje sie wykonac i dostarczyé
Zamawiajqcemu Analize porealizacyjnq oraz w razie koniecznosci materiaty
niezbedne do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania za
potwierdzeniem dostarczenia wraz z protokotem przekazania do dnia
12 listopada 2021r."”



otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé i dostarczyc¢
Zamawiajacemu Analize porealizacyjna oraz w razie koniecznosci materiaty
niezbedne do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania za
potwierdzeniem dostarczenia wraz z protokofem przekazania do dnia 28 stycznia
2022r.

- par. 2 ust. 1 Istotnych Postanowien Umowy zapis: ,,1. Wykonawca obowiazuje
sie do wykonania opracowania okreslonego w § 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajacego i obowiazujacymi w tej mierze przepisami
w terminie do 12 listopada 2021r.”

otrzymuje brzmienie: ,1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania
opracowania okreslonego w § 1 zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajgacego i obowiazujacymi w tej mierze przepisami w terminie do
28.01.2022r.".

Zapytanie nr 1c

Nie do konca jest takze jasne czy powyzszy sposob prowadzenia odbioru w tym kary
umowne dotyczg takze odbioru etapu I a jezeli tak to do kiedy nalezy ztozy¢ opracowanie
etapu I uwzgledniajac terminy odbioru i poprawy by unikna¢ kar umownych.

Wyjasnienie nr 1c

Zgodnie z zapisami IPU w par. 5 odbior cyt.: , 1. Odbior przedmiotu umowy bedzie
odbywat sie etapami (odbiory czesciowe), odpowiednio do wykonanego zakresu,
w oparciu o pozycje wskazane w Formularzu Cenowym i w OPZ”, W OPZ oraz
w Formularzu Cenowym s wymienione nastepujace pozycje: opracowanie
wstepne w zakresie czesci 1 (etap 1 pomiaréw hatasu), opracowanie wstepne
w zakresie czesci 2 (pomiary stezen dwutlenku azotu), opracowanie koncowe
(podsumowujace catoéé wykonanych badan, w tym zawiera sie etap 2 pomiaréw
hatasu), materialy do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Wobec
powyzszego Zamawiajacy informuje, ze zapisy w IPU jednoznacznie wskazuja,
Ze sposob prowadzenia odbioru dotyczy kazdego w/w opracowania objetego
niniejszym zamowieniem.

Zamawiajacy informuje, ze kary umowne zawarte w par. 8 Istotnych
Postanowien Umowy rowniez dotycza etapu I, co zostato zawarte w zapisach cyt.:
~»1. Wykonawca zobowiazuje sie do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych
z tytutu: b) opéznienia w wykonaniu opracowan wstepnych (w zakresie czesci 1
(czyli pomiary hatasu etap 1) /i czesci 2 (czyli pomiary dwutlenku azotu))
- w wysokosci 100zt za kazdy rozpoczety dzien op6znienia).

Wobec powyzszego, uwzgledniajac termin 10 dni roboczych na sprawdzenie
przez Zamawiajacego opracowan wstepnych oraz termin 7 dni roboczych na
usuniecie wad i dostarczenie poprawionych opracowan, Zamawiajacy informuje,
ze:

- opracowanie wstepne czes¢ 1 bedzie nalezato ztozy¢ do dnia 08.01.2021r.

- opracowanie wstepne czes¢ 2 bedzie nalezato ztozy¢ do dnia 08.06.2021r.

Zapytanie nr 2

Zgodnie z OPZ wskazanych zostalo do wyceny 10 punktéw pomiarowych
w etapie 1 i 17 w etapie 2. Tymczasem pojawiajg sie takze w punkcie 7.2.3 punkty
referencyjne ktorych liczba nie zostata wskazana oraz w punkcie 7.2.3.2 punkty do pomiaru
skumulowanego ktérych liczba takze nie zostata okreslona. Celem ztozenia ofert
poréwnywalnych miedzy oferentami niezbedne jest wskazanie ilosci punktow jakie nalezy
przyja¢ do oferty w tym zakresie.



Wyjasnienie nr 2

Zamawiajacy wskazat uwarunkowania dla punktow referencyjnych
i skumulowanych dla przypadku, kiedy ich wykonanie uwarunkowane i uznane za
konieczne bedzie przez Wykonawce zgodnie z akredytowana metodologia.
Jednoczesnie w ramach zadania Zamawiajacy nie naktada ilosci i koniecznosci
wykonania badan w punktach referencyjnych i skumulowanych.

Zapytanie nr 3

Prosimy o wyjasnienie o jakich mapach dla powietrza jest mowa w punkcie 7.4.4. OPZ
akapit 5. Poniewaz z jednej strony jest mowa o formie graficznej w przekroju pomiarowym
z drugiej o mapach dla catego odcinka a w punkcie 8.1 ppkt 14 w czesci graficznej nie jest
wymagana zadna mapa dla powietrza.

Wyjasnienie nr 3

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiajacy wymaga przedstawienia zarowno cyt.:
~wynikbw pomiaréw stezenia NO: w powietrzu w przekroju pomiarowym
w formie tabelarycznej i graficznej (na mapach w skali 1:5000 lub dokfadniejszej)
jak i ,map imisyjnych (...) uwzgledniajacych przekréj drogi dla catego odcinka
drogi poddanego analizie porealizacyjnej”, a wiec mapy rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen powietrza dla calej diugosci analizowanego odcinka drogi.
Zamawiajacy informuje, ze w pkt. 8.1. OPZ opisana jest ramowa zawartosc¢
opracowania koncowego, a wiec ogdlna, podstawowa. Nie wyklucza ona zapisow
szczegotowych zawartych w OPZ, a wiec w opracowaniu koncowym nalezy
przedstawi¢ wszystkie opisane w OPZ mapy, w tym mapy dla powietrza.

Zapytanie nr 4
Prosze o udostepnienie zatacznika 1 do OPZ w wersji edytowalnej.
Wyjasnienie nr 4

Zatacznik zostanie udostepniony w wersji edytowalnej.

Zapytanie nr 5

Zgodnie z pkt 11 OPZ wymagana jest legalizacja (uwierzytelnienie) dla przyrzadow
pomiarowych tymczasem obecnie mierniki poziomu hatasu nie podlegajq zaréwno
legalizacji jak i uwierzytelnieniu i takich dokumentéw nie mozna dostarczy¢.

Wyjasnienie nr 5

Na podstawie zapisu zawartego w pkt.11 OPZ Wykonawca zobowiazany jest
posiada¢ dla przyrzadow pomiarowych waznego w czasie wykonywania
pomiarow - swiadectwa wzorcowania.

Zapytanie nr 6

Zgodnie z OPZ pomiary nalezy wykona¢ w dwoéch etapach. W kazdym z tych etapdéw
pozyskane zostang zatem takze natezenia ruchu, ktére mogq istotnie sie miedzy sobg
réznic. Ktére natezenia nalezy zatem przyjac¢ do dalszych analiz w analizie porealizacyjnej?



Wyjasnienie nr 6

Zgodnie z OPZ pkt. 7.2.1. pomiary w etapie 1 sa wykonywane w punktach
wyznaczonych na podstawie skarg i miejsc sygnalizowanych przez mieszkancow.
Zgodnie z pkt. 8 OPZ wyniki z tych pomiarow maja by¢ przekazane
Zamawiajacemu do dnia 31.01.2021r., a wiec musza by¢ wykonane przed
uptynieciem jednego roku od oddania drogi do uzytkowania. Natomiast pomiary
w etapie 2 maja byé wykonane zgodnie z decyzja RDOS znak: 00.ASu.665-1-21-
08 z dnia 29.04.2010r. po uptywie jednego roku od oddania drogi do uzytkowania
w punktach pomiarowych zgodnie z lokalizacja okre$lonq w postanowieniu RDO$
znak: ST-1.4222.1.2020.JI z dnia 29.05.2020r., a wiec do dalszych analiz nalezy
przyjac natezenia ruchu dla etapu 2.

v

Zapytanie nr 7

Zgodnie z zatacznikiem 1 do OPZ wymagane jest wskazanie 1 kierownika zespotu i 1
specjalisty w dziedzinie akustyki. Rdwnoczesnie podano, ze nie dopuszcza sie sprawowania
wiecej niz dwoéch funkcji przez jedng osobe. Prosze zatem o potwierdzeniem, ze
w zamowieniu na obie funkcje mozna wskazac tg sama osobe.

Wyjasnienie nr 7

Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do OPZ ,nie
dopuszcza sprawowania wiecej niz dwoéch powyzej wymienionych funkcji przez
jedna osobe”, a wiec w zamoéwieniu na obie wymienione funkcje mozna wskazaé
ta sama osobe, pod warunkiem, Ze spelnia ona rownoczesnie wymagania
postawione zarowno dla kierownika zespotu jak i dla specjalisty w dziedzinie
akustyki.

Zapytanie nr 8

Zgodnie z pkt. 7.1 wymagane jest ziozenie certyfikatu akredytacji do zlozonej
dokumentacji. Zgodnie z paragrafem 13 Umowy certyfikaty te nalezy dostarczy¢ przed
podpisaniem umowy. Czy zatem nalezy je skfadac¢ wraz z ofertg?

Wyjasnienie nr 8

Tak, certyfikaty akredytacji nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM TERMIN SKEADANIA OFERT ZOSTAL WYDLUZONY
DO DNIA 04.11.2020r.
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