
ZMIANY TREŚĆ SIWZ 
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Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 

Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 1 PRZEDMIOT UMOWY UST. 5 

Istniejący zapis: 

Wykonawca zna treść i zakres dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego i zobowiązuje się w zakresie 

koniecznym dla realizacji przedmiotu umowy do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego dodatkowego zakresu 

projektowego określonego w par. 1 ust. 2b.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                   

Zastępuje się następującym zapisem: 

Wykonawca zna treść i zakres dokumentacji projektowej udostępnionej na etapie przetargu przez Zamawiającego i 

zobowiązuje się w zakresie koniecznym dla realizacji przedmiotu umowy do wykonania w ramach wynagrodzenia 

umownego dodatkowego zakresu projektowego określonego w par. 1 ust. 2b. 
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Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 

Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 5 HARMONOGRAM RZECZOWO - 

FINANSOWY UST. 1 

Istniejący zapis: 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. Harmonogram składał się będzie z następujących części:  

(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na tymczasowe użytkowanie;  
(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  

(c) przeroby i płatności.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

Zastępuje się następującym zapisem: 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. Harmonogram składał się będzie z następujących części:  

(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na tymczasowe użytkowanie;  

(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  

(c) przeroby i płatności; 

(d) wykresu czasowo-przestrzennego. 

6Z 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 
Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 5 HARMONOGRAM RZECZOWO - 

FINANSOWY 

Dodając zapis: 

5. Wykres czasowo przestrzenny (tj. wykres gdzie oś pionowa przedstawia czas, a oś pozioma przedstawia lokalizację na 

planie sytuacyjnym) zostanie opracowany dla trasy głównej oraz łącznic i będzie przedstawiał kolejność oraz czas 

wykonywania kolejnych warstw, elementów konstrukcji nawierzchni oraz górnej powierzchni robót ziemnych oraz 

wzmocnienia podłoża gruntowego, oraz odznaczonych kolizji i obiektów inżynierskich występujących na trasie ww. 

obiektów.  Wykonawca jest uprawniony do zamieszczenia na ww. wykresie również innych istotnych elementów. 
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Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 

Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY UST. 2 

Istniejący zapis: 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od  daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                               

Zastępuje się następującym zapisem: 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od  daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. W przypadku określonym w p.1 6) dla sytuacji 

wymagającej wyjaśnienia, Zamawiający może dokonać odstąpienia w późniejszym okresie (lub w okresie 

nieprzekraczającym 90 dni) uwzględniając przy tym warunki pogodowe determinujące zakończenie robót). 
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Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 

Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 19 WARUNKI ZMIANY UMOWY UST. 2 

Istniejący zapis: 

1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót 

(wstrzymanie wykonania robót). 

Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni 

warunków odmiennych od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 
latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, po wykazaniu tych okoliczności przez Wykonawcę i złożeniu 

wniosku w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności na uzasadnieniem zmiany 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zastępuje się następującym zapisem: 

1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót 

(wstrzymanie wykonania robót). 

Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni 

warunków odmiennych od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 

latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, po wykazaniu tych okoliczności przez Wykonawcę i złożeniu 
wniosku w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności na uzasadnieniem zmiany 
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Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 

Dotyczy SIWZ TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PKT. 2.1 OPRACOWANIA PROJEKTOWE DO 

WYKONANIA 

Istniejący zapis: 

- branża drogowa – należy wykonać projekt wykonawczy dodatkowego chodnika przy rondzie na Etapie I oraz rysunki 

dotyczące ukształtowania rowów i odwodnienia powierzchniowego ronda i węzła, jeśli Wykonawca uzna za konieczne może  

wykonać projekty wykonawcze remontu łącznic, projekty TOR powinny być wykonywane w miarę potrzeb Wykonawcy w 

związku z prowadzonymi robotami 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zastępuje się następującym zapisem: 
- branża drogowa – należy wykonać projekt wykonawczy dodatkowego chodnika przy rondzie na Etapie I, rysunki 

dotyczące ukształtowania rowów i odwodnienia powierzchniowego ronda i węzła oraz projekty wykonawcze remontu 

łącznic. Projekty TOR powinny być wykonywane w miarę potrzeb Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami. 
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Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 

Dotyczy SIWZ TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PKT. 6.11  

Istniejący zapis: 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót nieujętych, zaniżonych w kosztorysie ofertowym 

lecz występujących w dokumentacji projektowej i SST, nieprzewidzianych dodatkowych lub polegających na powtórzeniu 

podobnych robót (zwanych dalej „uzupełniającymi”) w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, a koniecznych do 

wykonania zadania, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich zgłoszenia Inżynierowi Kontraktu oraz 

Kierownikowi Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności wykonania tych robót.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                               

Zastępuje się następującym zapisem: 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót nieujętych, zaniżonych (pod względem ilości) , w 

kosztorysie ofertowym lecz występujących w dokumentacji projektowej i SST, nieprzewidzianych dodatkowych lub 

polegających na powtórzeniu podobnych robót (zwanych dalej „uzupełniającymi”) w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich zgłoszenia 

Inżynierowi Kontraktu oraz Kierownikowi Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności wykonania 

tych robót. 
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Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 

Dotyczy SIWZ TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PKT. 8.16  

Istniejący zapis: 

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy 

dotyczy to również złomu pozyskanego w trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy uwzględnić wartość 
uzyskaną z ich sprzedaży w złożonej ofercie przetargowej. 

W przypadku materiałów szkodliwych przed odbiorem robót, Wykonawca złoży odpowiednie dokumenty potwierdzające 

sposób utylizacji materiałów rozbiórkowych szkodliwych w związku z powyższym należy uwzględnić wartość wywozu i 

utylizacji w złożonej ofercie przetargowej. 

Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do powtórnego wbudowania (w 

tym kostka brukowa, frezy), a niewykorzystane w ramach realizacji zadania są własnością Zamawiającego i po 

oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest je odwieźć do Rejonu w Tczewie za pokwitowaniem ilości i asortymentu  

rozbiórkowych musi być protokolarne. 

Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie celem prawidłowej wyceny tych elementów oraz ewentualnych kosztów 

innych (rozbiórek, utylizacji, itp.). 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                               

Zastępuje się następującym zapisem: 

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy 

dotyczy to również złomu pozyskanego w trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy uwzględnić wartość 

uzyskaną z ich sprzedaży w złożonej ofercie przetargowej. 

W przypadku materiałów szkodliwych przed odbiorem robót, Wykonawca złoży odpowiednie dokumenty potwierdzające 

sposób utylizacji materiałów rozbiórkowych szkodliwych w związku z powyższym należy uwzględnić wartość wywozu i 

utylizacji w złożonej ofercie przetargowej. 
Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do powtórnego wbudowania (w 

tym kostka brukowa), a niewykorzystane w ramach realizacji zadania są własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu 

Wykonawca zobowiązany jest je odwieźć do Rejonu w Tczewie za pokwitowaniem ilości i asortymentu  rozbiórkowych musi 

być protokolarne. 

Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie celem prawidłowej wyceny tych elementów oraz ewentualnych kosztów 

innych (rozbiórek, utylizacji, itp.). 

12Z 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, WWiORB:   

M-19.01.06  

 

Zamawiający zamieszcza treść WWiORB: M-19.01.06 

  

 

Zmienione  treści SIWZ zamieszczone zostały na serwerze ftp, adres serwera: http://gddkia.pomagier.info/CZARLIN_II/     
w folderze Zmiany z dnia 14.01.2021 r.  

 


