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1.3. Plan orientacyjny  

 

1.4 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji 

projektowej, a następnie na wykonaniu robót polegających na budowie akomodacyjnych 

sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach DK19 z DW698 wraz z budową chodnika oraz 

przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa 

mazowieckiego, w powiecie łosickim, gminie Łosice w ciągu drogi krajowej nr 19.  

 

Celem inwestycji jest: 

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego poprzez budowę sygnalizacji 

świetlnych, 

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych w rejonie cmentarza poprzez wykonanie 

chodnika; 

- zmniejszenie ryzyka wypadków; 

 

Zamówienie dotyczy (z zastrzeżeniem opisanych w niniejszym dokumencie wymagań): 

• opracowania dokumentacji projektowej wraz z badaniami geotechnicznymi,  

• uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń, zgłoszeń 

(w tym np. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), 

• wykonania robót budowlanych, 
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• pełnienia nadzoru autorskiego. 

 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Zmiany ilości lub 

parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić 

w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w  Warunkach Umownych, nie 

będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji 

umowy. 

 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia 

robót budowlanych – montażowych, rozbiórkowych, jak i przygotowania Projektu do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót. 

 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub 

„wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których 

zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

1.4.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót 

Korpus drogi krajowej oraz obiekty inżynierskie należy zaprojektować i 

wykonać dla układu docelowego, tj.: 

- budowa 2 szt. sygnalizacji świetlnej; 

- wyznaczenie przejścia dla pieszych, 

- budowa chodnika w rejonie cmentarza zapewniającego dojście do 

wyznaczonego przejścia dla pieszych, 

- rowów; 

- przeciwskarp, 

- przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej. 

Różnica pomiędzy szacowaną a wykonaną w ramach niniejszego zamówienia publicznego 

długością chodnika nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne i termin realizacji.  

1.4.1.1 Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych 

i budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnych na 
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skrzyżowaniach DK19 z DW698 wraz z budową chodnika w rejonie cmentarza w m. 

Łosice.  

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 

opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, opinie, decyzje i zgody 

(ew. zgłoszenia robót) niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz zbudować i uzyskać w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie 

do użytkowania. 

Przed wystąpieniem o dokonanie odbioru ostatecznego robót należy sporządzić 

i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane w odniesieniu do 

przyjętej procedury realizacji zamówienia). 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 

2013, poz. 1129, z późn. zm.). 

Nie ograniczając się jedynie do niżej wymienionych robot, lecz zgodnie ze wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i innymi przepisami 

właściwymi, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (Ceny Ofertowej), 

zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania w szczególności: 

 

− wykonanie prac projektowych związanych w budową i przebudową infrastruktury 

drogowej, 

− wykonanie badań podłoża gruntowego (zakres badań oraz formę opracowania ich 

wyników należy dostosować do charakteru inwestycji); 

− uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego określonych prawem wszystkich 

niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń i innych 

dokumentów pozwalających na wykonanie robot budowlanych i użytkowanie, 
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− rozbiórka obiektów budowlanych oraz elementów dróg i ulic, rozbiórki elementów 

zagospodarowania pasa drogowego np. nawierzchni zjazdów, przepustów, rozbiórki 

elementów kolidującego uzbrojenia,  

− wykonanie odnowy i renowacji istniejących rowów, 

− wyznaczenie trasy; 

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; 

− usunięcie drzew i krzewów oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów, 

− wykonanie wykopów i nasypów; 

− tam gdzie będzie konieczne wykonanie rowów krytych; 

− wykonanie przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi i na potrzeby 

systemu odwodnienia; 

− wykonanie przepustów pod chodnikiem, 

− przebudowa przepustów pod drogą krajową, 

− wykonanie studni rewizyjnych, 

− wyremontowanie lub przełożenie istniejącego chodnika w obrębie zadania  

− umocnienie powierzchniowe skarp; 

− wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

wykonanie warstwy odcinającej z piasku, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

chudego betonu oraz gruntu stabilizowanego cementem; 

− wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej; 

− ustawienie krawężników, obrzeży betonowych oraz ścieków ulicznych z elementów 

betonowych; 

− tam gdzie będzie wymagane, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami, montaż balustrad 

zabezpieczających ruch pieszych; 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, jeśli będzie to konieczne przebudowę 

kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej, 

− udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie 

to wymagane stosownymi decyzjami, 

− tam gdzie będzie konieczne, odtworzenie rowów lub wykonanie nowych, regulacja, 

oczyszczenie i poszerzenie istniejących rowów odwadniających w rejonie inwestycji; 

− po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez 

zaplecze techniczne, oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę 

w czasie budowy do stanu przynajmniej przed rozpoczęciem robót, 

− wszelkie roboty wynikające z podłączenia odcinka chodnika do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 

wynikającą z przyjętych rozwiązań; 
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− wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

1.4.1.2 Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do 

wykonania tj. zaprojektowania i wybudowania w ramach inwestycji 

W obrębie linii rozgraniczających, teren w zakresie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia robót.  
 

Zgodnie z § 118 i 119 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.); 
 
Chodnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy zaprojektować i wykonać w ciągu drogi 

krajowej nr 19, o szerokości min. 1,5 m. Należy dążyć do lokalizacji chodnika 

odseparowanego od jezdni pasem zieleni. W przypadku zlokalizowania chodnika 

bezpośrednio przy jezdni jego szerokość ma wynosić min. 2,0 m. 

Szerokość chodnika odpowiednio zwiększyć, w przypadku usytuowania na nim urządzeń 

technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, masztów sygnalziacyjnych. 

Urządzenia należy tak usytuować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez 

osoby niepełnosprawne. 

Chodniki oddzielić od terenu obrzeżem betonowym, a od jezdni krawężnikiem 

betonowym. Opaskę wzdłuż chodnika, od strony rowu, należy umocnić poprzez 

humusowanie. 

Istniejące rowy należy pogłębić i wyprofilować. Rowy należy zabezpieczyć przed 

rozmyciem. W przypadku konieczności zmiany pochylenia skarp na istniejącym rowie 

zastosować zabezpieczenie skarp, zgodne z sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i 

przepisami prawa. Obiekty kolidujące z chodnikiem należy przestawić lub usunąć w 

zależności od stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy.  

Drzewa kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami należy wyciąć oraz 

wykarczować pnie i usunąć poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

w odległości nie większej niż 50 km od placu budowy. Drewno z wycinki stanowi 

własność Zamawiającego. Wycinkę należy przeprowadzić tak aby nie stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz nie powodować utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 19. 

Na odcinkach budowanego chodnika należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi. 

Istniejące zjazdy należy  dostosować do budowanego chodnika. Należy zróżnicować 

realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne. Do celów projektowych Wykonawca 
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dokona wizji w terenie oraz sporządzi własny wykaz zjazdów.  Lokalizację zjazdów 

uzgodnić z Zamawiającym. Zmiany danych ilościowych i lokalizacyjnych, jakie mogą mieć 

miejsce po wykonaniu  opracowań, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym 

PFU oraz warunkach umownych, nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia 

umownego oraz przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 

1.4.1.3. Instalacje i infrastruktura 

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia 

kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu. Na podstawie 

ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki 

techniczne na usunięcie przedmiotowych kolizji. 

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu 

w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać 

wraz z opinią projektanta w tej sprawie, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do 

akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację 

projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót.  

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty 

umów, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, do podpisania Zamawiającemu. 

Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego 

prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych. 

Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia przedmiotowych 

umów z gestorem sieci (w tym umów na usunięcie kolizji) oraz poniesienia wszelkich 

kosztów wynikających z tych umów. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi i zezwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

Robót. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji 

oraz we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót należy opracować w formie 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do 

weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

 

Ponadto wszystkie przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać 

w sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 



 12 

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu 

i kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do 

których są przewidziane. 

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą należy lokalizować poza pasem 

drogowym. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą 

Zarządcy, jej lokalizację w pasie drogowym. 

 

1.4.1.3.1. Sieci teletechniczne 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć teletechniczna kolidująca z projektowaną 

sygnalizacją świetlną i chodnikiem należy zaprojektować i wykonać przebudowę i 

zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych. 

 

1.4.1.3.2. Sieci wodno-kanalizacyjne 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć wodno-kanalizacyjna kolidująca 

z projektowaną sygnalizacją świetlną i chodnikiem należy zaprojektować i wykonać 

przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych.  

 

1.4.1.3.3. Sieci gazowe 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć gazowa kolidująca projektowaną 

sygnalizacją świetlną i chodnikiem należy zaprojektować i wykonać przebudowę 

i zabezpieczenie istniejących sieci gazowych.  

 

1.4.1.3.4. Sieci energetyczne 

Na etapie przystąpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy 

wystąpić (jeżeli będzie taka konieczność) w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków 

technicznych na przyłączenie projektowanej sygnalizacji świetlnej do istniejącej 

elektroenergetycznej. 

Ponadto w razie konieczności w imieniu Zamawiającego należy wystąpić o wydanie 

warunków technicznych na: 

− usunięcie kolizji z istniejącą siecią i urządzeniami elektroenergetycznymi  

(np. przebudowa linii, zabezpieczenie istniejących linii, podniesienie poziomu 

obostrzeń lub likwidacja linii/urządzeń elektroenergetycznych);  

do wszystkich gestorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań 

projektowych. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia 

wynagrodzenia umownego. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania Robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez 

Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym 

zakresie wydanych przez gestorów sieci. 
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1.4.1.3.5. Urządzenia melioracyjne 

W razie potrzeby należy zaprojektować i wykonać, przebudowę urządzeń melioracyjnych, 

które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanego 

chodnika. Zakres projektu i Robót może obejmować: 

− jeżeli będzie konieczne udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu 

z dna, usunięcie pni i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów itp.); 

− wykonanie umocnienia rowów; 

− uzyskanie prawa do terenu w celu wykonania wszelkich Robót budowlanych 

wynikających z udrożnienia systemu melioracji. 

− uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych, 

− uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków. 

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić 

ewentualne zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację  

w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować  

i wykonać wymagane zabezpieczenia.  

 

1.4.1.4.   Projekt stałej organizacji ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki 

techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. 

U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu 

powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić 

trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, 

odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją.  

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia 

i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. 

zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację 

zatok autobusowych wraz z chodnikiem i dojściami z przedstawieniem na mapie 

oświetlenia drogowego.  

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy stosować „Wzorcową legendę dla 

projektów organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKiA” stanowiącą załącznik do 

Zarządzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 

roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu. 
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1.4.1.5. Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych                  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru                  

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco 

aktualizować, oraz zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad Nr 34 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie typowych schematów 

oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.  

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1.5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od 

budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za 

szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 

infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. Magazyny, składy i bazy transportowe 

należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) jeżeli występują, strefami ochronnymi ujęć wód 

oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza 

budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca wyznaczone do składowania 

substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi samochodów i 

maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu 

budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy 

odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej 

oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie 

przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w 

pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. Należy 
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ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualną wycinkę drzew i krzewów, natomiast 

drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualną wycinkę drzew i 

krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 

marca do sierpnia włącznie. W przypadku stwierdzenia obecności gniazd lub siedlisk 

gatunków ptaków chronionych, należy uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwa od 

zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, zgodnie 

z zapisami rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz ustawy o 

ochronie przyrody. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń                                  

przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony 

zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 

(humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków 

w skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem 

wykopów nie może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych 

zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 

podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów.  

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

 

1.5.2   Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 

budowy i jej przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać niżej 

wymienionych wytycznych i uwarunkowań. 

 

1.5.2.1 Ogólne wymagania projektowe i realizacyjne  

• Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie               

z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U.  z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) oraz Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
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(Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), z Zarządzeniami Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowychi Autostrad i innymi obowiązującymi przepisami i normami 

właściwymi dla tego zadania. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z prawem budowlanym 

oraz innymi przepisami prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą i dostarczy Zamawiającemu kompletną geodezyjną 

dokumentację powykonawczą. 

• Wykonawca robót budowlanych zapewnia (w zakresie organizacyjnym i finansowym) 

nadzór archeologiczny podczas prowadzenia przez siebie prac ziemnych na całym 

odcinku robót. Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca musi wystąpić do 

MWKZ o wydanie decyzji określającej zakres nadzoru archeologicznego i 

zezwalającej na jego prowadzenie przez zgłoszoną, uprawnioną osobę zgodnie z art. 

31 i art. 36 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23.07.2003 

r. Zamawiający otrzyma kopię decyzji WKZ i 1 egzemplarz sprawozdania z 

przeprowadzonego nadzoru.  

• Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów zabytkowych (np. tablic pamiątkowych, 

pomników, kapliczek itp.) znajdujących się w pasie drogowym,  

a następnie  po uzgodnieniu z Zamawiającym i MWZK dokona ich demontażu  

i przeniesienia w inne uzgodnione z władzami terenu miejsce. 

• W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu,  

co do którego istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca 

jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek 

i miejsce jego znalezienia  oraz niezwłocznie powiadomić MWKZ zgodnie   

z zapisami art. 32 w/w Ustawy oraz Zamawiającego. 

• Jeśli w przypadku opisanym w powyższym punkcie WKZ nakaże przeprowadzenie 

archeologicznych badań wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego i tak zorganizuje roboty, aby przedmiotowy teren udostępnić 

Zamawiającemu na okres niezbędny do wykonania badań (wynikający z zakresu prac 

wskazanych w decyzji konserwatora zabytków). Wykonawca robót budowlanych 

zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą prac archeologicznych w celu jak 

najszybszego zwolnienia przez archeologów terenu prac archeologicznych pod roboty 

budowlane.  

• W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić 

Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z artykułem 122 Ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny być przekazane do wiadomości 

Inżyniera i Zamawiającego. Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym ustali dalszy 

tok postępowania. 
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• Zamawiający przewiduje możliwość konieczności wymiany gruntu przez Wykonawcę 

robót budowlanych na odcinkach pasa drogowego, na których prowadzone były prace 

archeologiczne zakończone rekultywacją terenu. Wymiana gruntu może mieć 

miejsce, jeśli Wykonawca dowiedzie, że rekultywacja terenu przeprowadzona przez 

archeologów nie spełnia wymagań co do stabilności i nośności gruntu. Wykonawca 

może wnioskować o odstąpienie od tej rekultywacji przez wykonawcę prac 

archeologicznych. 

• Wykonawca robót budowlanych będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu 

kopie wszystkich dokumentów dotyczących badań archeologicznych i innych działań 

związanych z obiektami zabytkowymi. 

• Chodnik należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

• Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy 

uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.  

• Harmonogram i sposób wykonywania Robót należy opracować w sposób takiej 

formie, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych 

oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 

z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach 

samorządowych w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe 

zamknięcie. 

• Szczegółowy harmonogram i zakres prac w pasie drogowym drogi krajowej nr 61, 

w określonych dniach oraz w określonych porach godzinowych należy uzgodnić z 

Rejonem bezpośrednio zarządzającym danym odcinkiem drogi. Prace wiążące się 

z koniecznością czasowego ograniczenia ruchu na drodze krajowej nr 61 należy 

wykonać poza szczytem komunikacyjnym dla danej relacji kierunkowej. 

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

−   wszystkie wymagane dla zadania warunki techniczne przebudów, uzgodnienia 

i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz zarządzeniami Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

−  wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia  decyzje administracyjne. 

• Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia  

na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. 

• Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, 

urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków 

sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy. 
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• Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2 rozdziału PFU. 

• Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych  

• Wykonawca będzie dysponował terenem w istniejących liniach rozgraniczających 

drogi krajowej i podejmie wszelkie dostępne i możliwe przedsięwzięcia, aby 

zaprojektować i zrealizować zamówienie w granicach tak udostępnionego terenu. W 

przypadku, gdy Roboty zaprojektowane przez Wykonawcę (których zakres zostanie 

zaakceptowany przez Zamawiającego) wymagałyby stałego zajęcia terenu poza tymi 

granicami, po stronie Wykonawcy (jego staraniem i na jego koszt) leży 

przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do pozyskania dodatkowego 

terenu, w tym materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej i uzyskanie tej decyzji. Koszty odszkodowań z tytułu nabycia praw do 

nieruchomości przez Skarb Państwa pokryje Zamawiający.  

• Wykonawca zorganizuje i będzie prowadzić Roboty w taki sposób, aby zapewnić 

prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejących układem 

komunikacyjnym. W tym celu poniesie, w razie potrzeby, wszelkie koszty w celu 

wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na drogach będących poza 

zakresem opracowania. 

• Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń i szkód powstałych na 

skutek działań Wykonawcy na działkach poza projektowanym pasem drogowym. 

• W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na terenie budowy 

spowoduje nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych lub innych urządzeń 

i spowoduje powstanie po stronie właściciela/gestora sieci obowiązku zwrotu 

kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie energii 

elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii 

w pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie właściciela/gestora sieci. 

• Wykonawca przeniesie punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się 

w projektowanym pasie drogowym kolidujące z zakresem Robot budowlanych poza 

zakres tych Robot. 

• W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z poźn. zm.) Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować niezbędne materiały wraz z wnioskiem oraz uzyskać 

odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia 

umownego i bez zmiany terminu realizacji. 

• Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane czynności przy budowie sygnalizacji świetlnych  wraz z 

elementami towarzyszącymi: mechaniczne ścinanie drzew, ręczne i mechaniczne 

rozbieranie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnika, wykonywanie 

wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne), profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonnie sygnalizacji świetlnej. 
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1.5.2.2 Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania          

terenu budowy, w ramach wynagrodzenia umownego należy uwzględnić koszty 

związane z: 

− czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót 

w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych dróg 

publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich 

powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem 

protokołów zarówno o  rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

− zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do 

przeprowadzenia prac;  

− uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 

włączeń/wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej ; 

− zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

− sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  

do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii 

kolejowych, przygotowaniem danych i dokumentacji niezbędnej do zawarcia 

porozumień z zarządcą infrastruktury kolejowej lub organami, o których mowa w art. 

11 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145 

z późn. zm.) w przedmiocie zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, a następnie 

doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego  tych porozumień a także 

pokryciem kosztów o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU; 

− usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu terenów 

leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go 

w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, 

wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

− zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 

− zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 

Budowy; 

− dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

− wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu 

Budowy oddziaływania budowy; 

− dokonaniem z udziałem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego 
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otoczeniu których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po 

których będzie się odbywał ruch budowlany; 

− usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem wszelkich kolizji z realizowaną inwestycją. 

1.5.2.3 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

 Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do 

Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 

społecznej  i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

podczas   lub w następstwie Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu; 

− zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych  i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

− zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 

w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

− przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

 Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów                

i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi                      

do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami 

chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r., poz. 627, z późn. zm.). 

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca ma tytuł 

prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

− odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość 

zniszczenia roślinności; 

− obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

− tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary 

podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 
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W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy 

zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, 

przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa 

i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

− organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

− ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

− przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku 

braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-

kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, 

a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe; 

− zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki, 

− tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw 

w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.              

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację            

i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 

potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy 

oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I 

WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, 

ODNIESIENIE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW 

 

2.1 Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych 

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 19 przebiega przez tereny położone w granicach 

administracyjnych gminy Łosice w powiecie łosickim. Droga krajowa klasy G, przekrój 

jezdni szlakowy o szerokości do 6,0 m, obustronne pobocze gruntowe utwardzone o 

szerokości 1,25 m/ przekrój półuliczny o szerokości do 7,0 m, jednostronne pobocze 

gruntowe o szerokości 2,0 m, jednostronny chodnik o szerokości 2,0m.  

W granicach pasa drogowego występują urządzenia infrastruktury technicznej nie 

związane z gospodarką drogową. 

 

2.1.2   Sygnalizacja świetlna 

Specyfikacja wymagań dla sterownika sygnalizacji świetlnej 
Sterownik powinien zapewniać pełną realizację zadań przewidywanych w programie 

sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzenie to 

powinno być niezawodne, proste w oprogramowaniu i łatwe w eksploatacji, posiadać 

solidną zabezpieczoną przed korozją obudowę i zamki zabezpieczające przed włamaniem. 

Sterownik powinien spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. [93].  

W zakresie wymagań dla urządzenia sterującego projektowaną sygnalizacją świetlną na 

skrzyżowaniu sterownik powinien spełniać następujące wymagania:  

- Sterownik sygnalizacyjny na napięcie 230V z obniżeniem w godz. nocnych o 20% 

luminancji (tzw. funkcja przyciemniania) nadawanych sygnałów przez sterownik 

(sygnalizatory LED). 

- Możliwość diagnostyki pracy urządzenia lub awarii poprzez wbudowany wyświetlacz 

LCD (interfejs użytkownika musi być w języku polskim, min 6 linii tekstu po 40 

znaków każda) oraz klawiaturę. 

- Eliminacja stanów sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna następować w 

czasie <0,3 s. 

- Możliwość zdalnego dostępu do panelu sterownika wraz z możliwością zdalnej 

zmiany dowolnego parametru sterownika, 

- Sterownik musi posiadać panel policjanta z przyciskami w osobnych drzwiach 

obudowy sterownika 
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- Sterownik musi być wyposażony w moduł synchronizacji czasu na bazie sygnału 

GPS (Global Positioning System) 

- Sterownik musi realizować współprace z systemem sterownia ruchem pracującym 

na pozostałych skrzyżowaniach na drodze krajowej nr 61 w m. Jabłonna i 

Legionowo. 

 

Monitorowanie sygnalizacji  

- Sterownik musi być wyposażony w modem/router łączności bezprzewodowej GSM  

typu LTE. 

- Sterownik musi posiadać wbudowany serwer www do monitorowania stanu i 

zmiany parametrów i obsługiwać komunikację wg protokołu TCP/IP. 

- Monitorowanie sterownika musi być realizowane przy pomocy standardowej 

przeglądarki internetowej i powinno obejmować: 

o Prezentację on-line sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu za pomocą interfejsu 

graficznego z rozmieszczonymi detektorami, sygnalizatorami i innymi 

elementami infrastruktury drogowej, 

o Prezentację on-line stanów poszczególnych grup sygnalizacyjnych oraz 

okresów zajętości detektorów w formie diagramów paskowych 

o Zbieranie danych o ruchu i usterkach, obserwacja pracy sygnalizacji, 

ingerencja w program sygnalizacji (parametry pracy sygnalizacji). 

o Zmianę parametrów pracy sterownika. 

- Sterownik sygnalizacji powinien zapewniać jednoczesny dostęp do zdalnego 

monitoringu dla min. 5 użytkowników. 

- Sterownik musi zostać dołączony do posiadanego przez Zamawiającego systemu 

monitoringu sterowników sygnalizacji 

 

Monitorowanie wizyjne skrzyżowań  

Na każdym z projektowanych lub modernizowanych skrzyżowań z sygnalizację świetlną 

należy dla potrzeb monitoringu zastosować kamerę obrotową PTZ IP zasilanie PoE, 

np. typu AXIS-P-5512-E-50Hz lub równoważną z uchwytem do mocowania, zainstalowaną 

na wysokości 8 m. Kamerę należy połączyć ze sterownikiem  kablem FTP 4×2×AWG24/kat. 

6. 

 

Detekcja pojazdów  

Do detekcji pojazdów należy zastosować: 

- pętle indukcyjne (zalecane); 

- inne sposoby detekcji po uzgodnieniu z GDDKiA. 

Rozmieszczenie detektorów pojazdów powinno umożliwić wykonywanie pomiarów ruchu 

dla każdego ze strumieni ruchu na przebudowywanym odcinku i klasyfikację pojazdów.  
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Koordynacja i komunikacja  

 

Wzdłuż całego odcinka należy wykonać kabel koordynacyjno-komunikacyjnego (kabel 

światłowodowego jedno modowego Z-XOTKtsd 24J) w pełni drożnej kanalizacji kablowej z 

rur ochronnych RHDp, DVR, SRS/110 mm, przystosowanej do linii światłowodowej dla.   

 

Dołączenie do istniejącego systemu sterowania ruchem 

 

Wykonawca musi dołączyć wszystkie nowoprojektowane lub przebudowywane sygnalizacje 

świetlne do pracującego na 7 skrzyżowaniach drogi krajowej nr 61 w m. Jabłonna i 

Legionowo) systemu sterownia ruchem ImFlow (zwanego poniżej „systemem 

istniejącym”). 

W ramach dołączenia należy wykonać: 

- Wykonać komputerową mikrosymulację pracy istniejącego systemu wraz z 

nowoprojektowanymi sygnalizacjami i przedstawić ją na żądanie Zamawiającego; 

- rozmieszczenie pętli indukcyjnych musi być zgodne z wymaganiami istniejącego systemu 

sterownia; 

-  zapewnić komunikację  po sieci Ethernet pomiędzy istniejącym odcinkiem systemu a 

projektowanymi sygnalizacjami; 

- doposażyć nowe sterowniki o urządzenia niezbędne do pracy w istniejącym systemie 

sterownia ruchem;  

- skonfigurować nowe sterowniki do pracy w istniejącym systemie sterowania ruchem;  

- wykonać kalibrację całego systemu sterowania ruchem (po rozbudowie o nowe 

skrzyżowania) dla optymalizacji ruchu na drodze krajowej nr 61; 

- podłączyć monitoring sygnalizacji i monitoring wizyjny skrzyżowań dla 

przybudowywanych  skrzyżowań. 

 

2.1.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Minimalne wymagania dla konstrukcji chodnika: 

− warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm, 

− posypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

− nawierzchnia z betonowej kostki brukowej betonowej grubości 6cm. 

Należy zapewnić ciągłość nawierzchni, brak uskoków podłużnych i poprzecznych oraz 

płynność niwelety ścieżki rowerowej na całej jej długości, w tym w szczególności w obrębie 

występowania zjazdów z drogi.  
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Chodnik ograniczyć od terenu obrzeżem betonowym grubości 8cm ułożonym na podsypce 

cementowo piaskowej grubości 5cm. Opaskę wzdłuż chodnika, od strony rowu, należy 

umocnić przez humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm oraz obsianie trawą. Na zjazdach, 

na szerokości chodnika przyjąć konstrukcję jak dla zjazdu. 

 

2.1.4 Zjazdy 

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów 

osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi kolidujących z budowanym 

chodnikiem. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w 

zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt 

użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy 

należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku 

braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 

gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, 

uwzględniając kategorię zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym 

indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, 

autobusy).  

Zjazdy zaprojektować i wykonać w miejsce istniejących zjazdów (lokalizacja w tabeli nr 1  

- Wykaz zjazdów po lewej i prawej stronie drogi krajowej nr 61 w miejscowości Młynarze ). 

Lokalizacja oraz parametry zjazdów mogą się nieznacznie różnić od danych umieszczonych 

w tabeli. W przypadku stwierdzenia występowania w terenie zjazdów nie ujętych w tabeli 

przebudowę uzgodnić z Zamawiającym. 

Należy przyjąć minimalne szerokości jezdni zjazdów: 

- indywidualny 4,0m 

- publiczny 5,0m 

Minimalne parametry dla nawierzchni zjazdów: 

- warstwa ścieralna z szarej kostki betonowej grubości 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa grubości 3cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm na 

zjazdach indywidualnych i 25 cm na zjazdach publicznych, 

- warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm, 

 

2.1.5 Zatoki autobusowe 

Nie dotyczy. 
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2.1.6 Projekty organizacji na czas wykonywania Robót  

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych                  

z budową zatok autobusowych.  

Należy:  

1. zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi krajowej z innymi 

drogami;  

2. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, 

należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną i sterowanie ruchem przez 

przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla 

ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane 

z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 

24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać 

uprawnienia  do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem 

wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa;  

3. grupa wielkości znaków pionowych zastosowanych  do oznakowania Robót, 

prowadzonych w pasie drogi krajowej i dróg lokalnych powinna być o wymiarach 

o grupę większą niż istniejące na drodze. Znaki te powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami tj. Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181)  

4. na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące 

wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej;  

5. w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, 

należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy 

zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy 

ostrzegawcze.  Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw 

w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem 

nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór 

drogowych U-20;  

6. do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21;  

7. wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego. Na nowych 

warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie                 

na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania 

tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego; 

8. wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie                         

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
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szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru              

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);  

9. w przypadku wystąpienia przekrojów 2+1 i więcej, zastosować trwałe wygrodzenie 

kierunków ruchu; 

10. proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. 

W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy                     

lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace 

związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy;  

11. w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako 

objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych 

ciągach dróg najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych,              

nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi;  

12. Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające 

z Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, 

należy uzgodnić z Inżynierem w ww. zakresie. 

2.2. Dokumenty Wykonawcy 

2.2.1. Skład dokumentów Wykonawcy 

W ramach wynagrodzenia umownego należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w 

skład przedmiotu zamówienia. 

 

W szczególności, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, należy przeprowadzić niezbędne 

czynności i opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Badania podłoża gruntowego - zakres badań oraz formę opracowania ich wyników 

należy dostosować do charakteru inwestycji; 

3. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi; 

4. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

5. W razie potrzeby Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących 

(obcych); 

6. Projekt stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy; 

7. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do uzyskania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej, w tym projekty podziału nieruchomości  

(po uzgodnieniu przebiegu linii rozgraniczających z Zamawiającym); 
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8. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic 

projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów 

nieruchomości) i szkic przebiegu granic całego pasa drogowego; 

9. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

10. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z wszelkimi 

wymaganymi załącznikami, jeśli będzie wymagany; 

11. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

13. Przedmiary Robót; 

14. Programy Zapewnienia Jakości; 

15. Dokumentację powykonawczą; 

16. Mapa powykonawcza; 

17. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

18. Dokumentacja formalno-prawna dotycząca nabycia praw do nieruchomości 

znajdujących się w projektowanym pasie drogowym oraz poza nim. 

 

W ramach wynagrodzenia umownego należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia. 

 

2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca będzie współpracował z organami administracyjnymi w celu uzyskania 

stosownych zatwierdzeń dokumentacji projektowej w drodze zgłoszenia lub decyzji 

budowlanej, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty                   

bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania 

zawarte w Zarządzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów 

oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej 

niniejszego Programu funkcjonalno-Użytkowego. 
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Tabela nr 2.  Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość egzemplarzy 

opracowań  

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 
1 Programy Zapewnienia 

Jakości 
Specyfikacja D-M-00.00.00 

3 

2 Mapa sytuacyjno-
wysokościowa do celów 
projektowych 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy,  
Specyfikacja SP. 30.10.00 - 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 
do celów projektowych 

2 
 

3 Dokumentacja formalno-
prawna dotycząca nabycia 
prawa do nieruchomości 
znajdujących się w 
projektowanym pasie 
drogowym oraz poza nim. 

Zapisy niniejszego PFU 
(załącznik III.1) oraz w 
sprawach nieuregulowanych w 
PFU: Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy, 
Specyfikacja SP.30.20.10. - 
dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna związana z 
nabywaniem nieruchomości i z 
czasowym korzystaniem z 
nieruchomości (podziały 
nieruchomości) 

Zgodnie z 
załącznikiem 

III.1. 

4 Projekt Robót 
Geologicznych, 
Dokumentacja 
geologiczno-inżynierska, 
Geotechniczne 
warunki posadowienia 
obiektów budowlanych 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
SP.40.20.00 - Projekt robót 
geologicznych, 
SP.40.30.00 - Dokumentacja 
geologiczno-inżynierska, 
SP.40.50.00 - Geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów 
budowlanych 

3 

5 Materiały do wniosku o 
decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach (w razie 
potrzeby)  
 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy, 
Specyfikacja SP.20.10.00 
Materiały do wniosku o zmianę 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z 
uzyskaniem decyzji 

3 
 

6 Projekt budowlany 
łącznie z materiałami i 
opracowaniami 
towarzyszącymi  

Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 
Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi 
i konserwacji 

5 

7 Wniosek o zatwierdzenie 
projektu budowlanego i 
uzyskanie zgłoszenia robót 
budowlanych 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 

2 

8 Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

Warunki Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych D-M-
00.00.00 Wymagania ogólne dla 
Robót, Załącznik nr 1 

5 
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 
9 Projekty organizacji ruchu 

na czas budowy 
Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 
Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi 
i konserwacji 

4 

10 Projekt wykonawczy wraz z 
wszystkimi opracowaniami 
towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 
Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi 
i konserwacji 

4 

11 Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych odpowiadające 
rozwiązaniom projektu 
wykonawczego 

Warunki Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych D-M-
00.00.00 Wymagania ogólne dla 
Robót 
oraz odpowiednie do rodzaju 
Robót, Warunki wykonania i 
odbioru Robót budowlanych, 
zawarte w punkcie 2.4 
niniejszego Programu 
funkcjonalno-użytkowego z 
uwzględnieniem cech obiektów 
budowlanych dotyczących 
rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych zawartych w 
punkcie 2.1.  

4 

12 Dokumentacja 
Powykonawcza 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 
Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi 
i konserwacji 

3 

13 Mapa powykonawcza  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz.U. Nr 30, 
poz. 163, z późniejszymi 
zmianami 

3 

14 Instrukcje eksploatacji i 
utrzymania  

Specyfikacja SP.10.30.00 
Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi 
i konserwacji 

2 

15 Materiały projektowe do 
uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 
Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi 
i konserwacji 

2 
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilość kompletów 
16 Projekt stałej organizacji 

ruchu i urządzeń 
bezpieczeństwa  

Specyfikacja SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy 
Specyfikacja SP.10.30.00 
Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi 
i konserwacji 

4 

 

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. Ponadto projekt stałej organizacji ruchu 

należy dołączyć w formie plików dwg lub dxf. 

Zamawiający zastrzega, że Projekt budowlany przed złożeniem do zatwierdzenia przez 

organ architektoniczno-budowlany podlega weryfikacji i akceptacji Nadzoru 

i Zamawiającego.  

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy 

a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób przeprowadzenia przeglądów 

i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku  

z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 

 

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na 

przeprowadzenie przeglądów i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego (jeżeli będzie wymagany), procedury zatwierdzenia Projektu 

budowlanego oraz uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko obowiązujące w 

ramach procedur GDDKiA oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń 

wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy 

administracyjne. 

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy                 

są określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 

oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień  

i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 

realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach wynagrodzenia umownego. 

2.3. Specyfikacje na projektowanie 

Przywołane w niniejszym PFU w tym również poniżej Specyfikacje na projektowanie  

(dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl), określają wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach 

niniejszej Umowy: 
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SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy  

SP.10.30.00 -  Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień 

i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji 

SP. 40.20.00 - Projekt Robót geologicznych 

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna 

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

2.4. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

budowlanych 

2.4.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego 

PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu 

zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie 

materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, 

badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie 

będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST.  

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru 

Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżyniera 
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dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach 

wynagrodzenia umownego. 
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ROZDZIAŁ II - CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1 INNE DOKUMENTY  

1.1 WWiORB 

 
 
2. PRZEPISY PRAWA 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest 

do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm 

prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

 

2.1. Wykaz aktów prawnych  

 
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2031); 

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z późn. 

zm.) 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z poźn. zm.) 

4) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 

2005r. nr 240 poz.2027 z późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych                  

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r., nr 171, poz. 1058). 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389) 

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 

nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 
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7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.               

nr 80 poz.717 z późn. zm.) 

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 

2008r. nr 25 poz.150 z późn. zm.) 

9) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Z 2014 poz.112) 

a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu                    

o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz.2573 ze zm.) 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz.826) 

c. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 168 poz.1763) 

d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie określenia 

wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje  

o środowisku i jego ochronie (Dz.U. nr 120 poz.827) 

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. dnia 31 lipca 2006r.) 

10) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 239 

poz.2019 z późn. zm.) 

11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z późn. 

zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 229 poz.2313) 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 

wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. nr 94 poz.795) 

c. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 

występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1764)  

d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U.nr 168 poz.1765) 

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków 

dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. nr 220 poz.2237) 

12) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 45, 

poz.435 z późn. zm.) 
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13) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity 

Dz.U. 2004 nr 121 poz.1266 z późn. zm.) 

14) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 

2005r. Nr 228 poz.1947 z późn. zm.) 

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 39 

poz.251 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. nr 112 poz.1206) 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, 

w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347) 

16) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  

nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) 

17) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 

2005r. nr 108 poz.908 z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729) 

b. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze 

zm.) 

c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.) 

18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 

2002r. nr 147 poz.1229 z późn. zm.) 

19) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 

jednolity Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.) 

20) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych                           

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 249 poz. 1832) 

21) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104 

z późn. zm.) 

22) Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, poz. 463, 

23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696). 

24) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596). 
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25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 

282 poz. 1656). 

26) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

27) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1260/1999 

28) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 

29) Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE)                      

nr 1784/1999 

30) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające 

Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE) nr 

1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego 

ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) 

31) Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze w dniu 

 2 lutego 1971r. (Dz.U. z 1978r. nr 7, poz. 24) 

32) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn                   

w dniu 23 czerwca 1979r. (Dz.U. z 2003r. nr 2 poz. 17) 

33) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263) 

34) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków 

35) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory 

36) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r.,                  

w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 

 

 



 38 

2.2 Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązującymi na dzień podpisania 

umowy. Przedstawiony wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące 

zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania 

określone w poniższych aktach, a w szczególności poniższe wymagania dotyczące 

projektowania i wykonywania inwestycji:  

1) Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r.           

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych                

i mostowych”;  

2) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru napraw 

i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”;  

3) Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-situ” 

w konstrukcjach obiektów mostowych”;  

4) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań 

drogowych;  

5) Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. 

 w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie 

drogowym;  

6) Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych;  

7) Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych 

dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”;  

8) Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności 

użytkowej drogowych obiektów mostowych”;  

9) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań 

drogowych;  

10) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 

2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych 

obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego 
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Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia 2011 

r.);  

11) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru 

antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych;  

12) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. „Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 

stalowych drogowych obiektów inżynierskich”.  

13) Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

5 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania 

konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego;  

14) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla 

podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych;  

15) Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych 

stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich; 

Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 

2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru 

mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru;  

16) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 

2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad;  

17) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 

2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań;  

18) Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

11 czerwca 2014 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 

audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej;  

19) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności 

i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;  

20) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na 

drogach krajowych;  

21) Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego 

i poziomego oraz urządzeń brd na drogach krajowych;  
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22) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

17 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania 

dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 

23) Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla 

dokumentacji projektowej organizacji ruchu.  

24) Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

3 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji 

projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania;  

25) Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA;  

26) Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 

2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych 

zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;   

27) Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

30 lipca 2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym;  


