

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na zamówienie pn.:

REGIONALNE PROJEKTY WDROŻENIOWE
- KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM NA SIECI TEN-T ETAP 1

nr postępowania O.KA.D-3.2413.7.2019

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

Część 1 – 182 664 767,43 PLN

Część 2 – 111 717 590,07 PLN

Część 3 – 307 604 723,43 PLN

Część 4 – 125 974 372,47 PLN

Poniżej oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin Wykonania	Warunki płatności
1.	Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce ul. Galicyjska 22, 32-087 Zielonki	Część 1 - 153 485 610,20 Część 2 - 115 600 939,28 Część 3 - 231 861 157,58 Część 4 - 139 996 181,78	brak deklaracji skrócenia terminu	Zgodnie z SIWZ
2.	WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice – Lider Konsorcjum TRAX elektronik A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Sp. j., ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków – Uczestnik Konsorcjum	Część 4 - 205.595.239,00	brak deklaracji skrócenia terminu	Zgodnie z SIWZ
3.	Wykonawców występujących wspólnie: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa (lider Konsorcjum), Aldesa Construcciones S.A, c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania (partner Konsorcjum), Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A (ACISA), c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania (Partner Konsorcjum)	Część 1 - 390 721 592,99 Część 2 - 238 349 524,89 Część 3 - 566 796 629,98 Część 4 - 306 093 880,20	brak deklaracji skrócenia terminu	Zgodnie z SIWZ

Katowice, dnia 28.05.2019r.