

GENERALNA DYREKCJA
 DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
 Oddział w Warszawie
 03-803 Warszawa, ul. Mińska 25
 tel. 22 209-25-00, fax. 22 690-00-46
 Pieczęć zamawiającego

Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – 10.01.2020 r. godz. 12:00


Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 629 877 094,82 zł brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji/ Kryterium pozacenowe – Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze (Wykonawca deklaruje przedłużenie o 1 rok lub o 2 lata lub o 3 lata lub o 4 lata lub o 5 lat lub brak przedłużenia)	Kryterium pozacenowe – Termin realizacji kontraktu – (Wykonawca deklaruje skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc lub o 2 miesiące lub o 3 miesiące lub brak skrócenia)	Warunki płatności
1	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	749 195 586,73	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ

2	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED 15, Sanlihe Road, Haidian District, Pekin, Chińska Republika Ludowa	591 454 419,16	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
3	Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa	609 988 896,83	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
4	Mota-Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-3203 Kraków	648 846 631,99	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
5	POLAQUA Sp. o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno	559 161 350,57	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
6	Konsorcjum firm: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski	609 100 105,58	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
7	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie	594 951 642,23	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
8	STECOL Corporation No. 2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin, Chiny	727 347 084,43	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
9	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	614 773 549,83	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ

Wydział Zamówień Publicznych


Starszy Specjalista
02 23 54 54 54

.....
Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 10.01.2020 r.

UWAGA!

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia