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I. OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Projekt zagospodarowania terenu

będący częścią projektu budowlanego:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 52 ok km 59+973,5 do km 60+095,00 wraz z rozbiórką
istniejącego mostu w km 60+039,00 i budową w jego miejscu nowego mostu oraz
wykonaniem  i  rozbiórką  tymczasowej  drogi  objazdowej  w  miejscowości  Brody,
gmina Kalwaria Zebrzydowska”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r 
Prawo Budowlane – Tekst jednolity:Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

Stanowisko

specjalność

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

PROJEKTANT

Mostowa

kierownik projektu

mgr inż. Michał Rej MAP/0330/POOM/08

12.2014

SPRAWDZAJĄCY

Mostowa

mgr inż. Tomasz

Jaworski

MAP/0124/POOM/08

12.2014

PROJEKTANT

Drogowa

mgr inż. Jarosław

Dziech

SLK/2382/POOD/08

12.2014

SPRAWDZAJĄCY

Drogowa

mgr inż. Jacek

Gawron

SLK/3353/PWOD/10

12.2014

PROJEKTANT

Sieci elektr. i telet.

mgr inż. Wiesław

Korbanek

RP-Upr. 59/93

12.2014

SPRAWDZAJĄCY

Sieci elektr. i telet.

inż. Jerzy Pyk RP-Upr. 28/93

12.2014

PROJEKTANT

Sanitarna

mgr inż. Paweł

Szczepański

MAP/0486/POOS/13

12.2014

SPRAWDZAJĄCY

Sanitarna

inż. Tadeusz Pietrucha Up-248/78

12.2014
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II. OPIS TECHNICZNY

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  terenu

związany z inwestycją „Rozbudowa drogi krajowej nr 52 ok km 59+973,5 do km 60+095,00

wraz  z  rozbiórką istniejącego mostu w km 60+039,00 i  budową w jego miejscu nowego

mostu oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej w miejscowości Brody,

gmina Kalwaria Zebrzydowska”.

Projekt Budowlany składa się z następujących części :

Tom I. Projekt zagospodarowania terenu

Tom II. Projekt architektoniczno – budowlany

Zał. 1.1 Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Zał. 1.2 Dokumentacja geologiczno – inżynierska

Zał. 1.3 Projekt geotechniczny

Niniejsze opracowanie dotyczy Tomu I. Projektu zagospodarowania terenu.

Wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia dotyczące przedmiotowej inwestycji zostały

wydane  dla  nazwy  zadania,  które  brzmi  .  „Rozbiórka  istniejącego  mostu  oraz  budowa

nowego obiektu inżynierskiego przez  potok Cedron w miejscowości  Brody  w ciągu drogi

krajowej nr 52 w km 60+039 wraz z  dojazdami”. Stara nazwa zadania została określona

jeszcze na etapie organizowania przetargu na prace projektowe i nie było wtedy możliwości

określenia dokładnego zakresu przebudowy odcinka drogi krajowej nr 52, tzn. czy będzie to

przebudowa  w  ramach  istniejącego  pasa  drogowego  czy  też  budowa  powodująca

konieczność uzyskania decyzji ZRID. Określenie dokładnego kilometrażu dla projektowanej

inwestycji  było  możliwe  dopiero  na  etapie  opracowania  projektu  budowlanego,  czyli  już

w trakcie trwania prac projektowych. Z tego względu wszystkie wcześniejsze uzgodnienia

i decyzje dotyczące przedmiotowej inwestycji dotyczą starej nazwy, co nie zmienia faktu, że

zakres wniosku jest zgodny z przyjętą, nową nazwą inwestycji oraz uzyskanymi decyzjami

administracyjnymi”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę  formalną  opracowania  stanowi  umowa  nr  I/371/ZZ-Z-4/2011  z  dnia

05.07.2011r., zawarta pomiędzy Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie, a Biurem Konstrukcyjnym REJPROJEKT z siedzibą w Siołkowej 336,

33-330 Grybów.
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1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE
Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

– Dokumentacja  geologiczno  –  inżynierska  dla  ustalenia  warunków  geologiczno  –

inżynierskich  na  potrzeby  posadowienia  obiektu  budowlanego  most  na  potoku

Cedron na  działkach 2753/4,  2941/35  w  miejscowości  Brody,  Pro  Geo  Grzegorz

Stąporek, styczeń 2012

– mapa do celów projektowych 1:500, Nr 172.244-80/12, Biuro Usług Geodezyjnych

GeoCentrum

– obowiązujące normy i przepisy

– literatura fachowa

– inwentaryzacja w terenie

1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie nr 735 Ministra  Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia 30 maja

2000r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r. z późniejszymi

zmianami),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.  Nr  120  poz.  1133  z  2003r.

z późniejszymi zmianami),

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

− Normy państwowe.

1.5. DZIAŁKI, KTÓRE OBEJMUJE INWESTYCJA
Działki na których inwestycja będzie zlokalizowana i na które będzie oddziaływać:

2754/3, 2698/2, 2698/1, 2697/2, 2697/1, 2696, 2699/3, 2941/35, 23/6, 1796, 3146, 3145,

2875, 3225, 23/9, 2695/2 obręb Brody.

1.6. CEL OPRACOWANIA
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym

oraz  niezbędnymi  uzgodnieniami  stanowią  załącznik  do  wniosku  o  wydanie  decyzji

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w tym celu został opracowany.
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1.7. OPINIE I UZGODNIENIA

Kopie  pism,  uzgodnień  oraz  innych  stosownych  dokumentów  zostały  zebrane

i zamieszczone w części V niniejszego opracowania.

1.8. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje:

− budowę drogi objazdowej w km od 0+000,00 (DK52 59+973,50) do 0+121,30 (DK52

60+081,30) wraz z tymczasowym mostem objazdowym w km 0+075,60,

− rozbiórkę wyposażenia mostu od km 60+025 do km 60+053,

− rozbiórkę nawierzchni i izolacji na jezdni oraz na chodnikach od km 60+030,90 do km

60+046,90 ,

− rozbiórkę  nawierzchni  oraz  podbudowy  jezdni  na  dojazdach  i  chodników  od  km

59+973,50 do km 60+030,90 oraz od km 60+046,90 do km 60+095,00,

− rozbiórkę ustroju nośnego w km od 60+030,90 do km 60+046,90,

− rozbiórkę podpór masywnych w km 60+030,50 oraz w km 60+047,30,

− budowę nowego obiektu mostowego w km 60+039,00,

− przebudowę DK 52 na dojazdach – nowa konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnika

wraz z korektą sytuacyjno – wysokościową drogi od km 59+973,50 do km 60+029,70

oraz od km 60+048,3 do km 60+095,00,

− przebudowę kanalizacji  deszczowej  od  km 60+048,00 do km 60+063,30 -  strona

prawa wraz  z  wykonaniem wylotu  W1 do potoku Cedron,  przebudowę kanalizacji

deszczowej od km 60+080,60 do km 60+049,50 wraz z wykonaniem wylotu W2 do

potoku  Cedron,  przebudowę  kanalizacji  deszczowej  od  km  60+048,00  do  km

60+063,30 – strona prawa wraz w odtworzeniem ścianki czołowej wylotu W3,

− umocnienie  skarp  nasypu  drogowego płytami  ażurowymi  po  stronie  lewej  od  km

60+057,10  do  km  60+068,10  oraz  po  stronie  prawej  od  km  60+069,95  do  km

60+089,00,

− budowę umocnienia na skarpach w korycie potoku Cedron w km od 20+333 do km

20+372 (km 60+048 DK nr52) - brzeg prawy;

− budowę umocnienia na skarpach w korycie potoku Cedron w km od 20+333 do km

20+363,8 (km 60+038 DK nr52) - brzeg lewy;

− rozbiórkę rowu w km 59+083,00 do km 60+024,00,

− budowę rowu po nowej trasie w km 59+083,00 do km 60+024,00,
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− budowę oraz rozbiórkę tymczasowego słupa linii  napowietrznej elektrycznej  w km

0+031,10 (km 60+004,60 DK nr52),

− budowę  oraz  rozbiórkę  tymczasowego  przepustu  rurowego  km  01+026,70  (km

60+002,00 DK nr52),

− rekultywację terenu.

Przeznaczeniem wyżej  wymienionego obiektu  jest  przeniesienie  ruchu  kołowego

i pieszego nad naturalną przeszkodą jaką jest potok Cedron.

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE TERENU

2.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestycji obejmuje następujące działki i ich właścicieli:

Lp. Nr działki Obręb Nazwisko i imię, nazwa jednostki władającej 

1 2754/3 Brody Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

2 2698/2 Brody Jagosz Genowefa
34-130 Brody 206

3 2698/1 Brody Jagosz Genowefa
34-130 Brody 206

4 2697/2 Brody Brańka Marek
Brańka Małgorzata
34-130 Stanisław Dolny 27a

5 2697/1 Brody Brańka Marek
Brańka Małgorzata
34-130 Stanisław Dolny 27a

6 2696 Brody Skarb Państwa – Zasób Gruntów

7 2699/3 Brody Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Szkoła Podstawowa w Brodach
34-130 Brody 

8 2699/2 Brody Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Szkoła Podstawowa w Brodach
34-130 Brody 

9 2941/35 Brody Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Trybunalska 14
34-100 Wadowice

10 23/6 Brody Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

11 1796 Brody Moskwa Marek
Moskwa Anna
34-130 Brody 582

12 3146 Brody Jagosz Genowefa
34-130 Brody 206

13 3145 Brody Jagosz Genowefa
34-130 Brody 206

14 2875 Brody Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
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Lp. Nr działki Obręb Nazwisko i imię, nazwa jednostki władającej 

15 3225 Brody Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach
34-130 Brody

16 23/9 Brody Jarguz Krzysztof
Jarguz Anna
ul. Kościuszki 17a
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

17 2695/2 Brody Skarb Państwa – Zasób Gruntów

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

− stanowiących obecnie pas drogowy:

2754/3, 2875, 23/6

− objętych podziałem:

3225, 3145, 3146, 2697/1, 23/9

− przejmowane w całości:

2698/2, 2697/2

− zajęcie stałe:

2697/2, 2698/2, 2698/1

− zajęcie tymczasowe:

2697/1, 2695/2, 2696, 2699/3, 2699/2, 1796, 2941/35,

− objętych przełożeniem istniejących sieci/urządzeń obcych:

3225, 3145, 3146, 2695/2

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy

Kalwaria Zebrzydowska:

− działki o numerach 23/6, 2754/3, 2699/3, 2698/2, 2697/2, 3225, 2875, 3145 znajdują

się w jednostce KDG 52 – droga klasy G;

− działka  o  numerze  2941/35  znajduje  się  w  jednostkach  WS  –  tereny  wód

powierzchniowych, strefa B – strefa ochrony ścisłej / ustanowiona planem;

− działki o numerach 2698/1, 2697/1 znajdują się w jednostkach KDG 52 – droga klasy

G, ZL – tereny lasów i zalesień - ZZ – tereny zagrożone powodzią;

− działka o numerze 2696 znajduje się w jednostkach ZL - tereny lasów i zalesień - ZZ

–  tereny  zagrożone  powodzią,  U2  –  podstawowe  przeznaczenie  dla  zabudowy

usługowej, US – podstawowe przeznaczenie dla urządzeń sportu i rekreacji wraz z

zielenią towarzyszącą;

− działka o numerze 2695/2 znajduje się w jednostkach ZL - tereny lasów i zalesień -

ZZ – tereny zagrożone powodzią, US – podstawowe przeznaczenie dla urządzeń
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sportu i rekreacji wraz z zielenią towarzyszącą - ZZ – tereny zagrożone powodzią, U2

– podstawowe przeznaczenie dla zabudowy usługowej;

− działka o numerze 3146 znajduje się w jednostkach ZL - tereny lasów i zalesień - ZZ

– tereny zagrożone powodzią, Mnr3 z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy

mieszkaniowej  jednorodzinnej,  zabudowy  zagrodowej  i  nieuciążliwej  działalności

gospodarczej o charakterze usługowym – ZZ – tereny zagrożone powodzią, KDG 52

– droga klasy G;

− działka o numerze 1796 znajduje się w jednostce ZL - tereny lasów i zalesień - ZZ –

tereny zagrożone powodzią;

− działka o numerze 23/9 znajduje się w jednostkach MN2 – tereny z podstawowym

przeznaczeniem dla zabudowy przemysłowo – usługowej,  ZZ – tereny  zagrożone

powodzią, strefa B – strefa ochrony ścisłej / ustanowiona planem.

Wszystkie  powyższe  działki  znajdują  się  dodatkowo  w  jednostce  strefa

konserwatorska C – strefa otulinowa / obszar ochrony pośredniej.

Zabezpieczenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

− realizacja  przedmiotowego  zamierzenia  inwestycyjnego  nie  będzie  powodować

ograniczenia  dostępu do drogi  publicznej,  możliwości  korzystania  z  wody,  energii

elektrycznej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń

przeznaczonych na pobyt ludzi,

− wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak

również ochronę przed zalewaniem wodami opadowymi,

− uzyskano  zgody  właścicieli  działek,  po  których  będzie  prowadzona inwestycja  na

wejście w teren, a po zakończeniu robót teren ten zostanie przywrócony do stanu

uzgodnionego z właścicielami.

2.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany stan zagospodarowania terenu nieznacznie zmienia dotychczasowe

zagospodarowanie  terenu.  Most  będzie  zlokalizowany  w  miejscu  istniejącego  obiektu.

Zmianie  ulegnie  szerokość  użytkowa  drogi  z  uwagi  na  obowiązujące  przepisy  a  także

zostanie poszerzony obiekt mostowy.
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Projektowany stan zagospodarowania po przeprowadzeniu podziałów:

O
b
rę
b

Nr działki przed
podziałem

Powierzchnia
działki przed

podziałem (ha)

Nr działki
po podziale

Powierzchnia
działki po

podziale (ha)
Przeznaczenie

B
ro
d
y

23/9 0,5788
23/10 0,5701 dotychczasowe

23/11 0,0087 pod inwestycję

3225 0,0256
3225/1 0,0245 dotychczasowe

3225/2 0,0011 pod inwestycję

3145 0,0148
3145/3 0,0096 pod inwestycję
3145/4 0,0064 dotychczasowe

3146 0,0501
3146/1 0,0116 pod inwestycję
3146/2 0,0385 dotychczasowe

2697/1 0,0843

2697/5 0,0014 pod inwestycję
2697/6 0,0134 pod inwestycję
2697/7 0,0695 dotychczasowe

2698/1 0,0322
2698/3 0,0021 pod inwestycję
2698/4 0,0195 pod inwestycję

2698/2 0,0088 2698/2 0,0088 pod inwestycję
2697/2 0,0006 2697/2 0,0006 pod inwestycję

BRANŻA DROGOWA

W oparciu  o  rozporządzenie  MTiGM  z  dn.  02.03.1999r  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43

z dnia 14 maja 1999r.) przyjęto wytyczne odnośnie parametrów jak dla drogi klasy GP przy

założeniu prędkości projektowej Vp = 60km/h.

− klasa drogi GP

− kategoria obciążenia ruchem KR4

− szerokość jezdni 7,20 m

− Poszerzenie na moście – obustronne 0,5m

− Poszerzenie na łuku – obustronne 0,35m

− Szerokość ciągów pieszych 1,50 – 2,00 m

− Spadek poprzeczny drogi – daszkowy 2%

− Spadek poprzeczny drogi na łuku 6%

− spadek poprzeczny drogi – daszkowy 2%

− największe pochylenie podłużne niwelety 1.1%

− nawierzchnia jezdni SMA

− nawierzchnia chodnika betonowa kostka
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BRANŻA MOSTOWA

W celu przeprowadzenia drogi krajowej nr 52 nad potokiem Cedron projektuje się

wykonanie  obiektu  mostowego.  Obiekt  zostanie  wykonany  jako  jednoprzęsłowa  rama

z betonu monolitycznego. Na zabudowę pomostu  składa się  dwupasowa jezdnia  o szer.

pasów ruchu 2x350cm, obustronny chodnik dla pieszych szer. 150cm każdy.  Na obiekcie

przewidziano bariery ochronne. Bariery ochronne zostaną umieszczone na krawędzi mostu.

Zastosowano barierę z pochwytem dla pieszych o poziomie powstrzymania H2, szerokości

pracującej W1 oraz poziomie intensywności zderzenia B wg normy PN-EN 1317.

BRANŻA SANITARNA – odwodnienie

W  celu  odprowadzenia  ścieków  deszczowych  (wód  opadowych  i  roztopowych)

z projektowanego obiektu oraz odcinka drogi zaprojektowano dwa odcinki odwodnienia.

Wylot  W1 (km 20+367,60  potoku Cedron,  km 60+048,00 DK nr  52)  o  średnicy

Ø800mm będzie prowadził  wody opadowe i roztopowe ze zlewni F1 (droga, chodnik oraz

tereny przyległe) poprzez  wpusty uliczne, a kolejno poprzez osadnik nastąpi odprowadzenie

do potoku Cedron.

Wylot W2 (km 20 + 338,00 potoku Cedron, km 60+049,50 DK nr 52) o średnicy

Ø500mm będzie prowadził wody opadowe i roztopowe ze zlewni F2 (droga, chodnik, obiekt

mostowy  oraz  tereny  przyległe)  poprzez   wpusty  uliczne  i  mostowe,  a  kolejno  poprzez

osadnik nastąpi odprowadzenie do potoku Cedron.

Wylot W3 (km 20 + 343,00 potoku Cedron, km 60+027,50 DK nr 52) o średnicy

Ø400mm będzie prowadził  wody opadowe i roztopowe ze zlewni F3 (droga, chodnik oraz

tereny przyległe) poprzez  wpusty uliczne, a kolejno poprzez osadnik nastąpi odprowadzenie

do potoku Cedron.

Wpusty  mostowe zlokalizowano po obu stronach mostu,  ze  względu na spadek

daszkowy jezdni.  Ścieki  ujęte  projektowanymi  wpustami  mostowymi  oraz  istniejącymi

wpustami ulicznymi odprowadzane będą do kolektora zbiorczego, a następnie do osadnika w

celu usunięcia zawiesiny,  cząstek stałych. Oczyszczone ścieki  z  osadnika odprowadzone

będą za pomocą typowego żelbetowego wylotu do potoku Cedron.

Wyloty W1 i W2 zostaną wykonane jako gotowy prefabrykat monolityczny  z betonu

C30/37 zgodnie z KPED. Umocnienie skarp poniżej wylotów projektuje się  z koszy siatkowo-

kamiennych o wymiarach 1,0x0,5m, 1,5x0,5m układanych z przesunięciem 0,5m. Na dnie

wykonane zostaną gabiony o wymiarach 1,4x1,5m. Nachylenie skarp wyniesie 1:1. Skarpy

przy wylocie (doku) zostaną wykonane z bruku kamiennego zespojonego (po 0,5m z każdej

strony).

Wylot  W3  zostanie  zakończony  żelbetową  prefabrykowaną  ścianką  czołową  z

betonu  klasy  C30/37 natomiast skarpy  poniżej  wylotu  zostaną  umocnione  brukiem

kamiennym  zespojonym  -  nachylenie  skarp  zgodnie  ze  stanem  istniejącym,  a  poniżej

REJPROJEKT Most przez potok Cedron



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    14

koszami  siatkowo-kamiennymi  o  wymiarach  1,0x0,5m,  1,5x0,5m  układanych

z przesunięciem 0,5m. Na dnie wykonane zostaną gabiony o wymiarach 1,4x1,5m. 

2.3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. Opis powierzchni Powierzchnia [m2]

1 Droga – jezdnia, most 1040

2 Chodniki z kostki betonowej 148

3
Chodnik na moście o nawierzchni

epoksydowej
148

4 Teren zielony 845

5 Teren umocniony 198

RAZEM 2379

2.4. PRZEZNACZENIE TERENU

Teren, na którym odbywać się będzie przebudowa przedmiotowego obiektu znajduje

się  w  większości  w  obrębie  istniejącego  pasa  drogowego  oraz  w  nieznacznej  części

na terenie  Małopolskiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  oraz  na  działkach

prywatnych.

Most  na  potoku  Cedron  nie  jest  wpisany  do  Rejestru  Zabytków  i  nie  podlega

ochronie prawnej.

W ramach projektowanej przebudowy nie ulegną rozbiórce żadne budynki.

2.5. POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia  całkowita  zagospodarowania  terenu  objętego  zamierzeniem

budowlanym wynosi  ok.  0,39ha,  przy  czym  nowy  most  zajmuje  ok.  0,04ha,  co  stanowi

ok. 10%  terenu  objętego  zamierzeniem  budowlanym,  natomiast  całkowity  odcinek

korygowanej  drogi  wynosi  ok.  122mb  i  zajmuje  ok.  0,10ha  co  stanowi  ok.  26% terenu

objętego  zamierzeniem  budowlanym.  Projektowany  tymczasowy  objazd  wraz  z  mostem

objazdowym  zajmuje  ok.  0,13ha,  co  stanowi  ok.  33%  terenu  objętego  zamierzeniem

budowlanym, przy czym sam tymczasowy most objazdowy zajmuje ok. 0,02ha, co stanowi

ok. 5% terenu objętego zamierzeniem budowlanym.

2.6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Według mapy geologicznej podłoże skalne terenu badań budują piaskowce i łupki

warstw  istebniańskich  datowane  na  senon i  paleocen.  W wykonanych  otworach starsze

podłoże skalne było reprezentowane przez łupki, nad którymi zalegały rozwinięte „in situ”
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zwietrzeliny gliniaste. Profil gruntowy formacji terasowych dolin cieków budują typowe grunty

aluwialne,  wykształcone  najczęściej  jako  naprzemianległe  warstwy  gruntów  spoistych

i niespoistych,  lokalnie  z  wkładkami  słabonośnych  namułów  gliniastych  i  piaszczystych,

osadzonych ze stagnujących wód powodziowych. Charakteryzują się one zmienną ilością

materiału organicznego i niskimi parametrami wytrzymałościowymi. W wykonanych otworach

nad  warstwą  zwietrzelin  zalegały  utwory  akumulacji  rzecznej  w  postaci  glin  i  żwirów

gliniastych. Lokalnie w ich obrębie wystąpiły grunty organiczne wykształcone jako namuły

gliniaste. Całość przykrywa warstwa nasypów antropogenicznych, niekontrolowanych.

Na badanym terenie nie występują negatywne zjawiska geodynamiczne (osuwiska).

Koryto potoku ograniczone jest stabilnymi skarpami erozyjnymi o wysokości do 3,0 metra.

Procesy  antropogeniczne  w  rejonie  badań  wiążą  się  z  przekształcaniem  terenu

związanym z użytkowaniem rolniczym, budową obiektów kubaturowych oraz infrastruktury -

podziemnej,  napowietrznej  oraz  dróg.  Występujące  zjawiska  nie  posiadają  na  ogół

negatywnego wpływu na warunki geologiczne. W rejonie badań stwierdzono występowanie

niekontrolowanych  nasypów  antropogenicznych,  ze  względu  na  ich  charakter  należy  je

pominąć przy projektowaniu posadowienia.

Wody powierzchniowe w rejonie  badań reprezentowane są przez potok Cedron,

który jest lewym dopływem Skawinki.

Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną.

Na terenie opracowania występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głębszy

neogeński i płytki czwartorzędowy. Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego w obrębie

gruntów  spoistych  nie  posiada  swobodnego  zwierciadła  -  występuje  w  postaci  sączeń

zasilanych głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wypływającymi

z  głębszego  podłoża  (tzw.  wychodnie  podczwartorzędowe).  Sączenia  te  występują  na

zmiennej głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie od pór roku.

Sączenia  wody  gruntowej  znajdujące  się  w  obrębie  warstwy  gruntów  spoistych  często

powodują wzrost  ich wilgotności  i  pogorszenie parametrów geotechnicznych.  W gruntach

niespoistych  woda gruntowa posiada zwierciadło  swobodne lub  napięte,  a  jego pionowy

zasięg jest na ogół ograniczony spągiem nadległej warstwy gruntów spoistych.

W świetle opisanych warunków geotechnicznych projektowany obiekt należy

zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.

Dokładny opis warunków geotechnicznych znajduje się w dokumentacji geologiczno

- inżynierskiej stanowiącej zał. do projektu budowlanego.

2.7. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU
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Na terenie  prowadzenia  prac  budowlanych  znajdują  się  następujące  urządzenia

obce:

Sieć teletechniczna

W rejonie  budowy mostu nad potokiem Cedron,  po stronie  północno-wschodniej

przebiega  kanalizacja  telekomunikacyjna  własności  TP  S.A.  Kanalizacja  nie  podlega

przebudowie. Jedna ze studni teletechnicznych zlokalizowana jest w miejscu projektowanej

skarpy  umacnianej  płytami  ażurowymi.  Planuje  się  wykonanie  dodatkowego  umocnienia

skarpy w tym miejscu poprzez zabudowanie ścianki zabezpieczającej skarpę w taki sposób,

aby studnia nie została zasypana i aby była możliwość późniejszego jej otwierania.

Sieć elektroenergetyczna

Przez drogę w rejonie budowy mostu nad potokiem Cedron po stronie zachodniej

przebiega sieć napowietrzna niskiego napięcia. Sieć zabudowana jest na słupach typu ŻN.

Po stronie północnej występuje słup rozkraczny z podporą 3xŻN12, po stronie południowej –

słup bliźniaczy 2xŻN. Na obu słupach występują oprawy oświetleniowe.

Kanalizacja deszczowa

W stanie istniejącym w zakresie inwestycji biegnie kanalizacja Ø800mm, Ø500mm,

Ø400mm z wylotami do potoku Cedron.

3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przy przebudowie przewiduje się następujące roboty rozbiórkowe:

− rozbiórka wyposażenia mostu (barieroporęczy),

− rozbiórka nawierzchni na obiekcie mostowym,

− rozbiórka nawierzchni oraz podbudowy jezdni na dojazdach,

− rozbiórka ustroju nośnego,

− rozbiórka podpór.

Rozbiórka wykonana będzie na podstawie szczegółowego projektu opracowanego

przez wykonawcę robót i uzgodnionego z Inwestorem.

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do powtórnego wbudowania stają

się  własnością  Inwestora,  zaś  materiały  przeznaczone  do  utylizacji  stanowią  własność

Wykonawcy robót.

Roboty będą prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia,

a także w sposób chroniący wody potoku Cedron przed zanieczyszczeniem.
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4. GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ

Na  terenie  budowy  nowego  obiektu  oraz  tymczasowego  mostu  objazdowego

znajdują się drzewa oraz krzewy przeznaczone do wycinki. Do wycięcia przeznaczone są

drzewa (w tym wielopniowe) i krzewy przedstawionych w tabeli poniżej.

Nr
inw.

Gatunek
Obwód pnia [cm]

Powierzchnia krzewów [m2]
Uwagi:

1
Wierzba biała
Salix alba

40 do wycinki

2
Wierzba biała
Salix alba

43+23 (dwa pnie) do wycinki

3
Wierzba biała
Salix alba

40 do wycinki

4
Wierzba biała
Salix alba

25 do wycinki

5
Wierzba biała
Salix alba

28 do wycinki

6
Wierzba biała
Salix alba

40 do wycinki

7
Wierzba biała
Salix alba

29 do wycinki

8
Wierzba biała
Salix alba

30 do wycinki

9
Wierzba biała
Salix alba

30 do wycinki

10
Wierzba biała
Salix alba

40+15 (dwa pnie) do wycinki

11
Wierzba biała
Salix alba

52 do wycinki

12
Wierzba biała
Salix alba

42 do wycinki

13
Wierzba biała
Salix alba

45 do wycinki

14
Wierzba biała
Salix alba

285 do wycinki

15
Wierzba biała
Salix alba

265 do wycinki

16
Wierzba biała
Salix alba

31 do wycinki

17
Wierzba biała
Salix alba

50 do wycinki

18
Wierzba biała
Salix alba

91+30 (dwa pnie) pozostawić

19
Wierzba biała
Salix alba

336 do wycinki

20
Wierzba biała
Salix alba

280 do wycinki
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21
Wierzba biała
Salix alba

ok. 15 do wycinki

22
Czeremcha zwyczajna 

Padus avium 
ok. 10 do wycinki

23
Czeremcha zwyczajna 

Padus avium 
ok. 8 do wycinki

24
Czeremcha zwyczajna 

Padus avium 
ok. 10 do wycinki

25
Wierzba biała
Salix alba

4+50 (dwa pnie) do wycinki

26
Wierzba biała
Salix alba

150 zabezpieczyć i pozostawić

27
Wierzba biała
Salix alba

60+80 (dwa pnie) zabezpieczyć i pozostawić

28
Wierzba biała
Salix alba

ok. 14,5 do wycinki

29
Wierzba biała
Salix alba

ok. 16 pozostawić

30
Wierzba biała
Salix alba

ok. 11,5 do wycinki

31
Wierzba biała
Salix alba

315 pozostawić

32
Wierzba biała
Salix alba

90 pozostawić

33
Wierzba biała
Salix alba

ok. 15 pozostawić

W związku  z  wycinką  drzew  w  ramach  inwestycji  będą  wykonane  nasadzenia

zastępcze w ilości odpowiadającej połowie ilości drzew wyciętych o składzie gatunkowym

odpowiadającym siedlisku oraz z uwzględnieniem gatunków odpornych na zanieczyszczenia

komunikacyjne.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA I INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA 

ŚRODOWISKA

Dla  przedmiotowej  inwestycji  uzyskano  decyzję  o  środowiskowych

uwarunkowaniach.  Nie  stwierdzono  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko.

Projektowany most nie wytwarza żadnych zanieczyszczeń. Przewidziane materiały

do budowy są neutralne dla środowiska. Należy uznać, że projektowany obiekt nie będzie

miał niekorzystnego wpływu na środowisko.

Teren  budowy  zostanie  doprowadzony  do  stanu  pierwotnego  po  zakończeniu

wznoszenia obiektu.
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Most, droga czy przebudowa sieci nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska

ani w trakcie budowy, ani w okresie eksploatacji. Budowa mostu nie wpłynie negatywnie na

szczelność  i  stateczność  skarp  rzeki  oraz  nie  spowoduje  zmiany  warunków  filtracji

w rejonie koryta rzeki, zarówno w trakcie budowy jak i w czasie eksploatacji obiektu.

Ścieki  opadowe  z  terenu  drogi  ujmowane  będą  kanalizacją  deszczową

i odprowadzane będą do potoku Cedron po wcześniejszym ich  podczyszczeniu w  studni

osadnikowej. 

Podczas  prac  wykorzystywany  będzie  wyłącznie  sprzęt  w  dobrym  stanie

technicznym  (minimalizacja  wycieków),  w  jak  największym  stopniu  zostaną  ograniczone

prace sprzętu bezpośrednio w korycie rzeki. W wyniku projektowanych robót przeznaczenie

i funkcja drogi nie ulegnie zmianie, nie zwiększy się też obciążenie ruchem drogowym, ani

jego struktura. Dodatkowym elementem, który zaistnieje w wyniku wykonanej przebudowy, to

poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, szczególnie pieszych.

Przedsięwzięcie  inwestycyjne  przebudowy  drogi  nie  spowoduje  pogorszenia

docelowego  klimatu  akustycznego.  Okresowo  może  wystąpić  wzrost  uciążliwości

akustycznej  w  czasie  budowy  (samochody  ciężarowe  +  sprzęt  budowlany).  Ponieważ

przebudowa mostu nie wpłynie znacząco na natężenie i prędkość ruchu, nie przewiduje się,

aby  realizacja  inwestycji  zmieniła  ilości  i  sposób  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń

powietrza, pochodzących od ruchu samochodowego na rozpatrywanym odcinku drogi.

6. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 

O OCHRONIE PRZYRODY

W pasie  przewidzianym  pod  inwestycję  oraz  z  w  najbliższym  otoczeniu  terenu

objętego  opracowaniem  nie  występują  obszary  przedstawione  poniżej,  które  podlegają

ochronie prawa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

− Parki narodowe

− Rezerwaty przyrody

− Parki krajobrazowe

− Obszary chronionego krajobrazu

− Pomniki przyrody

− Stanowiska dokumentacyjne

− Użytki ekologiczne

− Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe
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− Obszary ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów

7. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW

W pasie przewidzianym pod inwestycję nie występują obiekty podlegające ochronie

prawa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków i  opiece  nad

zabytkami.

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Na terenach  przewidzianych  pod  przedmiotową  inwestycję  nie  występują  żadne

wpływy pochodzące od eksploatacji górniczej.

9. INFORMACJA O OBSZARZE NATURA 2000

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie objętym obszarem Natura 2000

i nie ma wpływu na obszary Natura 2000.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSGRANICZNEGO 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie, nie zalicza się

więc  do  przedsięwzięć,  dla  których  należałoby  przeprowadzić  postępowanie  dotyczące

transgranicznego oddziaływania na środowisko.

11.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE 

PROWADZENIA ROBÓT

11.1. ZAKRES ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  objętych  niniejszym  projektem  budowlanym

Wykonawca jest  zobowiązany  do  zinwentaryzowania urządzeń obcych występujących na

terenie przewidzianym pod planowane roboty budowlane.

Roboty  przy  budowie  nowych  i  przebudowie  istniejących  obiektów,  prowadzone

będą w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę projekt organizacji  robót zawierających

m. in.:

– projekt zabezpieczenia wykopów,

– projekty technologiczne wykonywania poszczególnych robót,
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– projekt zabezpieczenia korpusu drogi na czas robót,

– projekt deskowania elementów betonowych.

W  opracowaniu  powyższym  muszą  być  zapewnione  następujące  warunki

prowadzenia robót:

– zapewnienie  dostępności  do  obiektów  znajdujących  się  w  ciągu  drogi  krajowej

w m. Brody,

– nienaruszalność interesów osób trzecich,

– roboty ziemne należy poprzedzić ręcznie wykonanymi przekopami kontrolnymi w celu

wykrycia ewentualnego czynnego uzbrojenia podziemnego.

11.2. OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Istniejący obiekt to konstrukcja na stalowych dźwigarach zespolonych monolityczną

płytą żelbetową.  Schemat statyczny  mostu stanowi  belka wolnopodparta jednoprzęsłowa.

W przekroju  poprzecznym  występują  dwa  oddzielne  obiekty  oddylatowane  od  siebie,

z których każdy składa się z czterech dźwigarów stalowych z dwuteownika walcowanego

I550  oraz  żelbetowej  płyty  grubość  25cm  z  ukształtowanymi  pogrubieniami  do  55cm

w miejscach  oparcia  na  stalowych  dźwigarach.  Dźwigary  usztywnione  są  między  sobą

poprzecznicami z dwuteowników walcowanych I300. 

Podpory obiektu stanowią masywne przyczółki betonowe. Sposób posadowienia, na

podstawie  wizji  terenowych,  doświadczenia  oraz  znajomości  sztuki  budowlanej  z  okresu

powstania obiektu, określono jako bezpośredni.

Przyczółki zorientowane pod kątem 86,7º do osi mostu. Brak informacji o wykonaniu

płyt przejściowych. Na przyczółkach od strony Głogoczowa zastosowano łożyska ruchome,

wałkowe  o  średnicy  wałka  16 cm,  na  przyczółkach  od  strony  Wadowic  łożyska  stałe  w

postaci szyny kolejowej wzmocnionej żeberkami.

Potok  Cedron  w  rejonie  obiektu  jest  potokiem  uregulowanym.  Skarpy  potoku

umocnione  elementami  z  koszy  siatkowo-kamiennych  oraz  płytami  ażurowymi  po  obu

stronach potoku.

Obiekt  posiada  obustronny  chodnik  dla  pieszych.  Na  krawędziach  obiektu

zamocowana  jest  balustrada  stalowa  wysokości  110 cm.  Brak  krawężników

odgraniczających chodniki od pasów ruchu.

Na obiekcie nie występują urządzenia dylatacyjne, nawierzchnia jezdni na końcach

obiektu pomiędzy dźwigarami stalowymi a ścianką zapleczną jest uciąglona.

Na moście nie występują urządzenia odwadniające – obiekt posiada odwodnienie

powierzchniowe, a wpusty uliczne zlokalizowane są przed i za mostem.
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Nie stwierdzono występowania urządzeń obcych na samym obiekcie.

Od strony dolnej wody w odległości ok. 5m od krawędzi obiektu zlokalizowane są

słupy oświetleniowe wraz z naziemną siecią energetyczną. Sieć ta przebiega również nad

drogą na dojeździe do obiektu od strony Wadowic w odległości ok. 10m od obiektu.

Od strony dolnej wody, dojazd od strony Głogoczowa, w odległości ok.6m od mostu

zlokalizowana jest studzienka telekomunikacyjna z podziemną siecią telekomunikacyjną.

Od  strony  górnej  wody,  dojazd  od  strony  Głogoczowa,  zlokalizowana  jest

kanalizacja deszczowa fi800 z bezpośrednim wylotem do potoku Cedron zlokalizowanym w

odległości ok.2,5m od krawędzi istniejącego mostu.

11.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI

Przebudowa mostu oraz drogi  na dojazdach stwarza zagrożenia bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi wynikające z ruchu komunikacyjnego odbywającego się na istniejącej drodze

w czasie prowadzonych robót. Niebezpieczeństwo wynika również z powodu pracy sprzętu

i środków transportu służących realizacji inwestycji. Lokalizacja tych zagrożeń obejmuje cały

odcinek realizacyjny, z obiektami drogowymi, mostowymi i infrastruktury technicznej. 

11.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Oprócz ogólnych zagrożeń, mogą występować szczególnie zagrożenia przy:

− rozbiórce mostu. Zagrożenia wynikają z pracy na dużej wysokości, z prac związanych

z  przenoszeniem ciężkich  elementów,  betonowaniem elementów  konstrukcyjnych,

montażem i demontażem rusztowań.

− ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje w przypadku

prowadzenia robót ziemnych wąskoprzestrzennych o głębokości większej niż 1,5 m

i wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0 m.

− pracach prowadzonych nad korytem potoku Cedron, 

− wykonywaniu robót prowadzonych pod lub w pobliżu sieci energetycznej,

− pracach związanych z przenoszeniem ciężkich elementów, betonowaniem elementów

konstrukcyjnych,  fundamentowaniem  podpór  mostowych,  rozbiórką  elementów

prefabrykowanych, montażem i demontażem rusztowań,

− zagrożenia wynikające z gęstej sieci uzbrojenia terenu. Zwraca się szczególną uwagę

na możliwość istnienia infrastruktury podziemnej, która nie została zaznaczona na
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mapie  do  celów  projektowych  w  wyniku  błędnej  lub  braku  inwentaryzacji

powykonawczej poprzednich prac budowlanych. W takim przypadku projektant każdej

z branż nie mógł w swoich opracowaniach uwzględnić kolizji z takimi sieciami

11.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca cały  czas będzie podejmował  wszystkie rozsądne środki ostrożności

dla  zapewnienia  zdrowia  i  bezpieczeństwa  personelu  Wykonawcy  we  współpracy

z miejscowymi władzami sanitarnymi. 

Wykonawca  zatrudni  lub  wyznaczy  inspektora  BHP,  zgodnie  z  wymaganiami

Polskiego Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za

zdrowie, bezpieczeństwo i  ochronę przed wypadkami personelu i  siły  roboczej.  Inspektor

BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do

wydawania  poleceń i  stosowania  środków zapobiegających wypadkom. Przez  cały  okres

realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do

pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od

tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami.

Wykonawca  winien  również  zgłosić  ten  wypadek  odpowiednim  Władzom,  jeśli  prawo

wymaga takiego zgłoszenia.

11.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ciągłości  ruchu  kołowego,  ruchu

pieszych, itp. w obrębie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakończenia.

Prowadzenie robót w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu

organizacji  ruchu,  który  określa  zakres  ograniczenia  ruchu  oraz  sposób  oznakowania

i  zabezpieczenia  miejsca  robót.  Zakres  ograniczenia  ruchu  powinien  wynikać  z  Projektu

Wykonawczego  i  określony  jest  przez  przyjętą  technologię  i  organizację  robót.  Projekt

organizacji  ruchu  powinien  zostać  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. Ustaw Nr 177,

poz.1729;  2003r.).  Wytyczną  do  opracowania  projektu  organizacji  ruchu  na  czas

prowadzenia robót  drogowych jest  „Instrukcja oznakowania  robót  prowadzonych w pasie

drogowym”.
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Wykonawca prowadzący roboty w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania

w  należytym  stanie  wszystkich  urządzeń  technicznych  zabezpieczających  miejsce  robót

takich  jak:  bariery,  światła  ostrzegawcze,  sygnalizacje  świetlne  itp.  oraz  innych

zastosowanych  zabezpieczeń  w  związku  z  wykonywanymi  robotami.  Urządzenia

bezpieczeństwa  ruchu  użyte  do  zabezpieczenia  i  oznakowania  miejsca  robót  na  drodze

powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym

stanie technicznym przez okres trwania robót.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone

do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,

wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego

oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu

robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych

organów administracji państwowej.

Konsekwencje,  użycia  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  wg  warunków

kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami, poniesie Zamawiający.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne,  takie jak rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska od odpowiednich władz  będących

właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Roboty elektryczne związane z  podłączeniem i  sprawdzeniem mogą wykonywać

wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie sytuować składowisk materiałów i  maszyn bezpośrednio pod napowietrznymi

liniami elektrycznymi oraz w odległości poziomej od skrajnego przewodu nie mniejszej niż

3m dla linii do 1kV, 5m dla linii powyżej 1kV do 15kV, 10m dla linii powyżej 15kV do 30kV,

15m dla linii powyżej 30kV do 110kV i 30m dla dla linii powyżej 110kV 

Przy zastosowaniu koparek, podnośników lub innych urządzeń zachować odległości

od linii elektrycznych napowietrznych jak podano wyżej, mierzone od najdalej wysuniętego

punktu urządzenia wraz z ładunkiem.

12.UWAGI I ZALECENIA

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właściwym organom administracyjnym

zamiar rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robót należy

odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Roboty budowlane można wykonywać jedynie pod

nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót. Wszelkie zmiany w stosunku

do niniejszego projektu należy przed wprowadzeniem uzgodnić z autorem projektu.

Przed rozpoczęciem prac, wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z uwagami

i zaleceniami opinii ZUDP, warunkami przebudowy oraz pozostałymi projektami branżowymi.

Prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi

wymogi BHP.

Kierownik Projektu:

mgr inż. Michał Rej

Kraków, grudzień 2014r.
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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LEGENDA:

- linia rozgraniczająca teren 

- linia zajęcia terenów  niezbędnych

- linia zajęcia terenu dla przebudowy

- granica robót inwestycyjnych

istniejącej sieci uzbrojenia terenu

dla obiektów budowlanych

dla robót drogowych

BRANŻA DROGOWA:

- drzewa przeznaczone do wycinki

- działki zajęte pod inwestycję

- ciąg pieszy na obiekcie 

- droga, objazd tymczasowy

- pobocze, objazd tymczasowy

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia drewniana

nawierzchnia z kruszywa

- proj. skarpa

- proj. krawędz pobocza

- droga, objazd tymczasowy na obiekcie

nawierzchnia asfaltowa

- proj. poręcz dla pieszych

- proj. krawędz drogi

- proj. krwężnik

- proj. korytko muldowe

- proj. korytko skarpowe

- proj. bariera drogowa

- ciąg pieszy, objazd tymczasowy
nawierzchnia z kruszywa

- proj. ścianki szczelne

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

- proj. tymczasowy słup linii 

elektrycznej napowietrznej
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A
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1:500
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IV. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO 

OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
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V. OPINIE I UZGODNIENIA

1. Prawomocna  decyzja  Nr  5/2013  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  z  dnia

13.06.2013r. wydana przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

2. Opinia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie  znak

OO.4240.1.199.2013.JS  z  dnia  15.05.2012  informująca  o  konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

3. Opinia

4. Prawomocna decyzja wodnoprawna znak WSR.6341.199.2013 z dnia 31.03.2014r.

wydana przez Starostę Wadowickiego

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody

6. Pismo Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak DIO-

RNU-WA-U-43-129/11  z  dnia  09.11.2011r.  w  sprawie  wydania  warunków

technicznych

7. Pismo Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak DIO-

RNU-WA-U-43-97/13 z dnia 26.09.2013r. opiniujące pozytywnie inwestycję.

8. Pismo RZGW Kraków znak OKI-kk-772-2-60/12 z dnia 27.03.2012 w sprawie braku

konieczności uzyskiwania decyzji zwalniającej.

9. Pismo  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  Kalwarii  Zebrzydowskiej  z  dnia  12.08.2013r.

opiniujące pozytywnie operat wodnoprawny. 

10. Pismo  Małopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Krakowie  znak

OZKr.5183.447.2011.DW z dnia 12.10.2011r.

11. Opinia  Małopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Krakowie  znak

OZKr.55183.447.2011.DW z dnia 29.10.2012r.

12. Pismo  z  Urzędu  Miasta  Kalwarii  Zebrzydowskiej  znak  GKI.6331.5.2012  z  dnia

11.05.2012r.  w  sprawie  wydania  warunków  technicznych  i  zgody  na  przebudowę

kanalizacji deszczowej.

13. Pismo z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji znak MZWiK/1099/2012 Sp. z

o.o  z dnia 07.05.2012 uzgadniające inwestycję.

14. Pismo Tauron Dystrybucja S. A. znak O6/RD3/ZS/ZP/6005/2012 z dnia 17.05.2012r.

w sprawie uzgodnienia zabudowy tymczasowego stanowiska słupowego.

15. Pismo  Starosty  Wadowickiego  znak  NPG.6540.13.2011  z  dnia  29.11.2011r.

zatwierdzające projekt prac geologicznych.

16. Pismo  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  –  oddział  Kraków  znak

GDDKiA.O/KR-Z-4  rs/4114/18/17/2012/74320  z  dnia  11.04.2012  zatwierdzające

dokumentację geologiczno – inżynierską.
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17. Uzgodnienie  Powiatowego  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowej  znak

NGK. 6630.788.2013 z dnia 28.06.2012r.

18. Uzgodnienie  Powiatowego  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowej  znak

NGK. 6630.461.2014 z dnia 22.05.201r.
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