



**GDDKiA**

**Tomasz Kwieciński**  
**Zastępca Dyrektora Oddziału**  
**ds. Inwestycji**

Warszawa, 14-07-2016

Numer pisma: O.WA.D-3.241.46.2016.msz.129.2016

**Wszyscy Wykonawcy**  
**uczestniczący w postępowaniu**  
**Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.46.2016**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Roboty budowlane polegające na

1. Budowie kanału ulgi dla Kanału Żałuskiego w miejscowości Jaworowa i Rybie gm. Raszyn.
2. Remoncie дренаżu wzdłuż ul. Regulskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Bodycha (granica Miasta Warszawy).”.

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający **działając w trybie art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. 2164), informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

**Zmiana SIWZ nr 3**

**Poz. 1** Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Tom II WARUNKI UMOWY Rozdział 1 Wzór „Umowy”, we wzorze umowy w § 8 w ust. 1 po pkt. 15 dodaje się pkt 16 w następującym brzmieniu:

„16) Uzyskanie wszystkich niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy decyzji administracyjnych w tym m.in. pozwolenia na użytkowanie na wykonane roboty.”

Zastępca Dyrektora Oddziału  
ds. Inwestycji

inż. Tomasz Kwieciński

Sprawę prowadzi: Marta Szymkiewicz  
tel. +48 22 209 23 62, fax: +48 22 209 24 74  
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl