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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców i formularze załączników 

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym 

do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach 

(Załącznik Nr 2a); 

Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 

Rozdział 2 Formularz Oferty  

 

Rozdział 3  Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik A - Specyfikacja Techniczna P10.30 Projekt budowlany i projekt wykonawczy, 
dokumentacja przetargowa dla odcinka węzeł Nowe Marzy - węzeł Czerniewice; 

Załącznik B - Specyfikacja Techniczna P10.30 Projekt budowlany i projekt wykonawczy, 
dokumentacja przetargowa dla odcinka węzeł Czerniewice – granica województwa 
kujawsko-pomorskiego/łódzkiego oraz odcinka granica województwa kujawsko-
pomorskiego/łódzkiego – węzeł Stryków I. 

Załącznik C - Tabela opracowań projektowych; odcinek Nowe Marzy – Czerniewice 

Załącznik D – Tabela opracowań projektowych, odcinek Czerniewice – Stryków 

Załącznik E – Opis techniczny odcinka Nowe Marzy – Toruń; 

Załącznik F - Opis techniczny odcinka Toruń – Stryków. 

 

Rozdział 4  Formularz Cenowy 

 

Rozdział 5  Istotne dla Stron postanowienia umowy 
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Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa 

telefon: 022 375 88 02, faks 022 375 88 03 

e-mail: askibinska@gddkia.gov.pl  

adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl  

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

GDDKiA/BURI/2007/PT/7/TEN-T 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 
wyżej podane oznaczenie. 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 
z późniejszymi zmianami). 

3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, 
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa 
w pkt 3.1. 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest planowane do finansowania funduszu TEN-T (nr 2005-PL-92604-S-
SO7.54634) oraz środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej 
i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: 

1) Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, 
a) sekcja  węzeł  Nowe Marzy- węzeł Grudziądz z węzłami Nowe Marzy i 

Grudziądz 
b) sekcja  węzeł Grudziądz- węzeł Lisewo z węzłem Lisewo 
c) sekcja  węzeł  Lisewo- węzeł Lubicz z węzłem Lubicz 
d) sekcja  węzeł  Lubicz- węzeł Czerniewice 
 

2) węzeł Czerniewice – Granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 
151+900 do km 230+817, 

a) sekcja  węzeł  Czerniewice- węzeł Odolinz węzłem Czerniewice 
b) sekcja  węzeł  Odolin- węzeł Brzezie z węzłem Odolin 
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c) sekcja  węzeł  Brzezie- węzeł Kowal z węzłami Brzezie i Pikutkowo 
d) sekcja  węzeł  Kowal- granica województwa kujawsko –pomorskiego/łódzkiego 

 
3) granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 

230+817 do km 295+850. 
a) sekcja granica woj. kujawsko –pomor./łódzkiego –węzeł Sójki z węzłem Sójki  
b) sekcja  węzeł SWójki- węzeł Piątek z węzłami Kotliska i Piątek 
c) sekcja  węzeł  Piątek- węzeł Stryków I 
d) sekcja  węzeł  Stryków I 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w spotkaniach Zamawiającego z 
Wykonawcami projektów, a w szczególności w comiesięcznych Radach Projektu. 

5.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „weryfikacją”. 

5.3. Kody CPV: 

74.20.00.00-1: Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne; 

74.1415,20-0: Usługi doradcze w zakresie projektowania 

5.4. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.  

5.5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o ile zaistnieją 
okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

5.6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedmiotowego zamówienia dokonania 
weryfikacji dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej dotyczącej 
wymienionych w pkt 5.1. odcinków autostrady A-1 oraz zapewnienia spójności 
i niesprzeczności wszystkich jej elementów. 

5.7. Odbiór i zwrot dokumentacji projektowej i przetargowej będącej przedmiotem 
weryfikacji odbędzie się staraniem i na koszt Wykonawcy. 

5.8. Zakres dokumentacji projektowej podlegającej weryfikacji został szczegółowo 
określony w Rozdziale 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej „SIWZ”). 

5.9. Zakres czynności Wykonawcy został szczegółowo określony w Rozdziałach 3, 4 i 5 
niniejszej SIWZ. 

5.10. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji projektowej i przetargowej 
Wykonawca sporządzi „Raporty przejściowe”, „Raporty końcowe” i „Raport finalny”.  
 

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1. Każdy z Raportów, o których mowa w pkt 5.10. Wykonawca sporządzi w terminie nie 
dłuższym niż 2 miesiące od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o dostępności 
dokumentacji projektowej, która jest przedmiotem Raportu, przy czym przewiduje się, że 
powiadomienie o dostępności ostatnich elementów kompletnej dokumentacji projektowej 
w odniesieniu do: 
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a) odcinka Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900 nastąpi do 
10.2007 r; 

b) odcinka węzeł Czerniewice – Granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od 
km 151+900 do km 230+817 nastąpi do 11.2008 r; 

c) odcinka granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 
230+817 do km 295+850 nastąpi do 11.2008 r. 

6.2. Całość zamówienia winna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy 
od daty podpisania umowy. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. Warunki ogólne  

7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 1 – 9 i ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy Pzp. 

7.1.2. Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

 

7.2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp 

Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału 
w postępowaniu powinny być przedstawione na formularzach zawartych w niniejszym 
Rozdziale. 

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące: 

7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy  

Wykonawca musi wykazać: 

1) Średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za wszystkie pełne lata obrotowe) określony na 
podstawie „Rachunku zysków i strat” (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów” lub “Przychód netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi") w wysokości nie mniejszej niż równowartość 10 mln PLN. 

2) Dysponowanie własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową 
w wysokości nie mniejszej niż 1 mln PLN. 

3) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 5 mln PLN. 

 

71.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że warunki określone w pkt 7.2.1. spełniają łącznie. 

7.2.2. Potencjał kadrowy  
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Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem 
i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca 
przedstawi w ofercie kandydatów na każde wymienione poniżej stanowisko: 

 

l.p. 
Funkcja i 

wymagana 
ilość osób 

Uprawnienia Minimalne doświadczenie zawodowe 

1. 

Kierownik 

Projektu - 1 

osoba 

 

Projektowe bez 

ograniczeń 

w specjalności drogowej 

lub mostowej lub 

odpowiadające im 

wydane na podstawie 

wcześniej 

obowiązujących 

przepisów 

W ostatnich 7 latach kierował opracowaniem, był 

autorem lub współautorem lub weryfikował co 

najmniej 2 projekty budowlane i wykonawcze 

dotyczące budowy dróg klasy A, S lub GP, o łącznej 

długości min. 10 km, projektowanych w pełnym 

normatywnym przekroju, z obiektami mostowymi 

i min. 1 węzłem drogowym. 

2. 

Gł. Weryfikator 

branży 

drogowej -1 

osoba 

Projektowe bez 

ograniczeń 

w specjalności drogowej 

lub odpowiadające im 

wydane na podstawie 

wcześniej 

obowiązujących 

przepisów 

W ostatnich 7 latach był autorem lub współautorem 

lub weryfikował co najmniej 2 projekty budowlane 

i wykonawcze dotyczące budowy dróg klasy A, S 

lub GP o łącznej długości drogi i łącznic min. 10 km, 

projektowanych w pełnym normatywnym przekroju. 

3. 

Gł. Weryfikator 

branży 

mostowej - 1 

osoba 

Projektowe bez 

ograniczeń 

w specjalności mostowej 

lub odpowiadające im 

wydane na podstawie 

wcześniej 

obowiązujących 

przepisów 

W ostatnich 7 latach był autorem lub współautorem 

lub weryfikował co najmniej 2 projekty budowlane 

i wykonawcze mostów w ciągu drogi klasy A, S, GP 

w tym jeden o konstrukcji żelbetowej sprężonej. 

Ponadto jego doświadczenie musi obejmować 

autorstwo lub współautorstwo jednego obiektu 

mostowego o rozpiętości przęsła co najmniej 80 m. 

4. 

Kosztorysant 

branży 

drogowej - 1 

osoba 

 

W ostatnich 7 latach był autorem lub współautorem 

3 kosztorysów dla budowy dróg klasy A, S, GP 

o łącznej długości co najmniej 30 km lub rozliczał 

(po stronie wykonawcy robót lub nadzoru 

inwestorskiego) roboty budowlane na drogach o 

łącznej długości co najmniej 20 km. 

5. 
Kosztorysant 

branży 

mostowej - 1 

 
W ostatnich 7 latach był autorem lub współautorem 

5 kosztorysów dla budowy obiektów mostowych 

o długości co najmniej 50 m każdy, w tym co 
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osoba najmniej 2 mostów  

6 
Specjalista ds.  

rozliczeń - 1 

osoba 

 

W ostatnich 7 latach opracował (po stronie 

Wykonawcy) co najmniej 3 oferty na przebudowę 

lub budowę dróg klasy A, S, GP, o łącznej długości 

20 km oraz rozliczał przez okres co najmniej 1 roku 

roboty drogowo-mostowe (po stronie Wykonawcy). 

 

Informacja o osobach proponowanych na wymienione w tabeli stanowiska musi być 
przedstawiona zgodnie z pkt 8.2.4 Instrukcji dla Wykonawców. 

Wykonawca musi przewidzieć konieczność skierowania do wykonania przedmiotu 
zamówienia dodatkowych osób, np. projektantów, którzy zweryfikują branżowe 
dokumentacje projektowe urządzeń i sieci elektrycznych, teletechnicznych, 
sanitarnych, gazowych i innych, zgodnie z zakresem określonym w Rozdziale 3 
niniejszej SIWZ. Koszt zatrudnienia dodatkowego personelu zostanie ujęty w cenie 
oferty. 

71.2.2. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2. 

7.2.3. Doświadczenie  

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał (zakończył) z należytą starannością co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe (składające się z projektu budowlanego i wykonawczego) w 
zakresie budowy dróg klasy A, S lub GP, o łącznej długości zaprojektowanych 
odcinków min. 30 km.  

71.2.3. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3. 

7.2.4. Podwykonawstwo 

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Osoby proponowane na stanowiska 
mogą prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą (występować jako 
podwykonawcy). 

8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ 
WYKONAWCÓW WARUNKÓW 

8.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 7.1. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione 
dokumenty:  
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8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
zgodne z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszego Rozdziału. 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

8.1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

8.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy powinni przedłożyć następujące 
dokumenty: 

8.2.1. Bilans i rachunek zysków i strat z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został 
sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym bilansie 
i rachunku zysków i strat, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie 
zobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat – inne dokumenty 
określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim 
i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.1.1) niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców.  

8.2.2. Informację banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej 
w pkt 7.2.1.2) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Powyższe dokumenty muszą być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.2.3. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na 
kwotę nie mniejszą niż określona w pkt 7.2.1.3) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

8.2.4. Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał 
kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszego 
Rozdziału. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób 
w formie i treści określonej w Załączniku Nr 2a, potwierdzające spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji 
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powinny być dołączone kopie uprawnień budowlanych osób, od których wymaga się 
posiadania uprawnień (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa 
w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa). 

8.2.5. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu 
zgodnym z treścią Załącznika Nr 3. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt 7.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji 
powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji 
usługi zostały wykonane należycie. 

8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt 8.1.2., 8.1.4. i 8.1.5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione 
w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

2) w pkt 8.1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 

8.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej 
niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.1.2. – 8.1.5. 

8.6. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków 
są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.  

8.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców 
składających wspólną ofertę: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców; 

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.5. albo odpowiadające im określone 
w pkt 8.3. i 8.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;  
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c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. powinien złożyć w imieniu wszystkich ten, 
lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, w stosunku do 
których z niniejszej Instrukcji dla Wykonawców lub z umowy regulującej 
zasady współpracy wynika, że powinni potwierdzić spełnienie warunku. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9.4. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione 
dokumenty: 

9.4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. 

9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

9.5. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, powinny być złożone: 

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8; 

9.5.2. Wadium, a w przypadku jego wnoszenia w pieniądzu - dowód wniesienia wadium. 
W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca 
powinien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.  

9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 1 niniejszej SIWZ, powinny 
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Dokumenty wymienione w pkt 9.4.1 i 9.4.2 mogą być przedstawione 
w postaci kopii poświadczonej przez mocodawcę(ów) lub notariusza. 

9.8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

9.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9.10. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 
każde przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi 
być parafowane przez Wykonawcę. 

 10



9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane i powinny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być 
zamieszczona informacja o ilości stron, na których te oświadczenia i dokumenty 
zamieszczono. 

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.12., 
zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, 
trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, 
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9.14. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 3 kopiach, 
oznaczonych „Kopia”. Ofertę (oryginał i kopie) należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

ul. Żelazna 59 

00-848 Warszawa 

oraz opisane: 

„Oferta – WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZETARGOWEJ 
NA BUDOWĘ AUTOSTRADY A-1” 

„Nie otwierać przed dniem __ __. 2007 r., godz. ____” 

9.15. Wymagania określone w pkt 9.11. – 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  
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10.1. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 
Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie. Zamawiający wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną 
faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na 
żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przekazując treść 
pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, pod 
warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni 
przed terminem składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1. 

10.3. Pytania należy kierować na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

ul. Żelazna 59 

00-848 Warszawa 

10.4. Nie przewiduje się zebrania przedofertowego.  

10.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 
Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału 
w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

10.7. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 10.2. i pkt 
10.6., dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest 
udostępniana niniejsza SIWZ. 

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni, jeżeli w wyniku 
modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach.  

10.9. Zamawiający wyznacza Panią Annę Skibińską (tel. 022 375 88 02, e-mail: 
askibinska@gddkia.gov.pl) do kontaktowania się z Wykonawcami. 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

11.1. Wykonawca wyliczy cenę oferty na Formularzach Cenowych i w Tabeli zbiorczej, 
których wzory zamieszczono w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ. 

11.2. Wykonawca powinien określić cenę oferty i ceny pozycji w Formularzach Cenowych 
i w Tabeli zbiorczej w EUR.  

11.3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi niniejszej SIWZ, w poszczególnych 
pozycjach Formularzy Cenowych i Tabeli zbiorczej ujmie wszelkie koszty związane 
z wykonaniem weryfikacji dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym również 
koszty towarzyszące, takie jak: 
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- koszty odbioru dokumentacji projektowej i przetargowej będącej przedmiotem 
weryfikacji odpowiednio z Oddziału GDDKiA w Łodzi i w Bydgoszczy i zwrotu 
dokumentacji Zamawiającemu, 

- koszty uczestnictwa (koszty dojazdu, pobytu i ew. noclegów) 
w comiesięcznych Radach Projektu i na zaproszenie Zamawiającego, w innych 
spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i Oddziały GDDKiA w Łodzi lub 
w Bydgoszczy w związku z realizacją umów na opracowanie dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem weryfikacji, 

- koszty ubezpieczenia,  

- inne koszty niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

11.4. Wykonawca w cenach ryczałtowych za weryfikację poszczególnych opracowań 
projektowych (projektów budowlanych i projektów wykonawczych) wliczy koszty 
zatrudnienia dodatkowego personelu, o których mowa w pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji 
dla Wykonawców.  

11.5. Koszty sporządzenia opinii, stanowisk, raportów przejściowych itp., dotyczących 
proponowanych rozwiązań projektowych z przeznaczeniem do prezentacji na Radzie 
Projektu (ewentualnie innych spotkaniach) Wykonawca uwzględni w stawkach za 
pobyt wyszczególnionych w Tabeli zbiorczej. 

11.6. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane 
w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

11.7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabyciu towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000 PLN  

(słownie złotych: dwieście tysięcy złotych). 

12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

dla wpłat krajowych  27 1500 1777 1217 7004 6855 0000, 

dla wpłat z zagranicy PL 27 1500 1777 1217 7004 6855 0000 KRDBPLPW; 

- poręczeniach bankowych; 

- poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 

12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, 
zgodnie z postanowieniami pkt 9.5.2., i musi obejmować cały okres związania ofertą, 
określony w pkt 14.1. 

12.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 12.1., w formie 
lub formach, o których mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony z postępowania. 

12.5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: 

a. upłynie termin związania ofertą; 

b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania 
tej umowy; 

c. Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie 
rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia. 

12.6. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek 
Wykonawcy: 

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert; 

b. który został wykluczony z postępowania; 

c. którego oferta została odrzucona. 

Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do 
wniesienia protestu. 

12.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na 
rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 

a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 
określonych w ofercie; 

b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

13.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy 
ul. Żelaznej nr 59, w sekretariacie Biura Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycji ,w 
terminie do 19-07-2007 roku, do godziny 11:00 czasu lokalnego.  

13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa 
w pkt 14.1., o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na 
przedłużenie terminu związania ofertą powinna być wyrażona na piśmie 
i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium. 

14.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 
protestu. 

15. OTWARCIE I OCENA OFERT 

15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz 
wyboru oferty najkorzystniejszej. 

15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Żelaznej 59 w Warszawie, w pokoju nr 519, w dniu 19-07-2007 r., o godzinie 11 
: 20 czasu lokalnego. 

15.3. Otwarcie ofert jest jawne.  

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert 
odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia 
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

15.5. Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona: 

1) oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
2) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

15.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie 
unieważnienie postępowania.  

15.7. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

15.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 15.9., 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
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15.9. Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie. 
O poprawieniu omyłek pisarskich niezwłocznie zostaną powiadomieni wszyscy 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty.  

15.10. Komisja przetargowa odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia że zachodzą 
okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji 
przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą 
cenę jest ofertą najkorzystniejszą. 

16.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

16.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

16.4. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3) w przypadku, o którym mowa w pkt 16.3. złożone zostaną oferty dodatkowe 

o takiej samej cenie; 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

16.5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 

- podając przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. 

16.6. Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

16.7. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczyć będzie lub obejmować ten sam przedmiot zamówienia. 
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17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

17.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% 
zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych,  
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).  

17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

17.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ.  

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16. 

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia, oraz  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w pkt 1), zamieszczona 
zostanie jednocześnie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

18.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin 
podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą. 

18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub 
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
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19.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany 
będzie, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem 
umowy, przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum stwierdzającą solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego 
z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego 
w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności. 

19.2. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 19.1, Wykonawca 
zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

19.3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów 
w terminie, o którym mowa w pkt 19.2., umowa nie zostanie zawarta z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, a wniesione wadium ulegnie przepadkowi.  

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

20.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale 
VI tej ustawy.  

20.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują 
również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

20.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – 
w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich 
wniesienia. 

20.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, pisemnie. 

20.5. Protest powinien: 

1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
2) zawierać żądanie Protestującego, 
3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

20.6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu, wzywając ich do wzięcia udziału 
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest 
dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie 
internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do 
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

20.7. Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają 
interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron 
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i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
wezwania, o którym mowa w pkt 20.6., do upływu terminów, o których mowa w pkt 
20.3. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania powinno wskazywać interes 
prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych 
w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do 
Zamawiającego, a jego kopię przekazać Wykonawcy, który wniósł protest. 

20.8. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 20.6. nie 
mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności 
Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu 
zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz nie 
mogą wnieść kolejnego protestu, powołując się na te same okoliczności. 

20.9. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp. 

20.10. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie należy wnieść w terminie 
5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do 
rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania 
Zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

20.11. Kopię odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż 
w terminie 2 dni od dnia otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału 
w postępowaniu odwoławczym. 

20.12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego na 
zasadach określonych w art. 184 ust. 4 ustawy Pzp. 

20.13. Odwołanie rozstrzyga zespół arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

20.14. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie zespołu arbitrów kończące 
postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do Rozdziału 1 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ) 

 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie weryfikacji dokumentacji 
projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: 
1. Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, 
2. węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do 

km 230+817, 
3. granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 

295+850 
oświadczamy, że: 
 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności 
lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Rozdziału 1 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJAŁ KADROWY 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie weryfikacji dokumentacji 
projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: 
1. Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, 
2. węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do 

km 230+817, 
3. granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 

295+850 

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy skierować 
następujące osoby: 
 

Lp. Nazwisko i Imię Proponowane 
stanowisko 

(funkcja) 
Uprawnienia 

 

Doświadczenie 
zawodowe 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Uwaga: 

W kol. 4 wpisać: rodzaj i nr uprawnień budowlanych oraz nr członkowski Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

W kol. 5 wpisać: „zgodnie z Załącznikiem Nr 2a”.  

 
__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2a 
do Rozdziału 1 

Informacja o kwalifikacjach osób wskazanych w Załączniku Nr 2 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu nieograniczonym na 
wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę autostrady 
A-1 na odcinkach: 
1. Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, 
2. węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do 

km 230+817, 
3. granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 

295+850 

przedkładam następujące informacje: 
1. Nazwisko: 

2. Imiona: 

3. Wykształcenie:  

4. Kandydat na stanowisko: 

5.  Wymagane doświadczenie: 

 
 

Wymagane 
doświadczenie dla 
danego stanowiska 

Opis usług potwierdzających 
spełnienie wymogu 

(Opis każdej usługi podać w osobnej 
pozycji) 

 

Czas trwania 

od – do  

w m-cach i 
latach 

 

 

Stanowisko 

 

Firma 

(1)    

(2)    

(Wpisać wymaganie 
określone 

w Instrukcji dla 
Wykonawców) 

(3)    

(1)    

(2)    

(Wpisać wymaganie 
określone 

w Instrukcji dla 
Wykonawców) 

(3)    

6. Inne umiejętności (o ile są wymagane): 
 

………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby, której informacja 
dotyczy 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do Rozdziału 1  

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie weryfikacji dokumentacji 
projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: 
a. Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, 
b. węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do 

km 230+817, 
c. granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 

295+850, 

oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania następujące usługi rodzajowo odpowiadające wymaganiom 
Zamawiającego:  

 

Lp. 

 

Nazwa (firma) i adres  

Zamawiającego 

Charakterystyka zamówienia 

(informacje potwierdzające spełnienie warunków 
określonych w pkt. 7.2.3. Instrukcji dla Wykonawców) 

Termin 
zakończenia 

m-c, rok 

1 2 3 6 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Rozdział 2 

 

Formularz Oferty 
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OFERTA 

 

 

 

 

Do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad   
ul. Żelazna 59 
Warszawa 00-848 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie weryfikacji 
dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: 
1. Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, 
2. węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do 

km 230+817, 
3. granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 

295+850 

MY NIŻEJ PODPISANI  
…………………………………………………………………………………………………  

działając w imieniu i na rzecz 

……………………………………………………………………………………………..……  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ....................... EUR 
+ podatek VAT (........ %) .................... EUR, co daje razem cenę brutto: ......................... EUR 
(słownie euro …………………………….…………………………………………………………. ), 
zgodnie z załączonym do oferty Formularzami Cenowymi i Tabelą zbiorczą. 

Podatek VAT będzie płacony w złotych polskich (PLN). Kwota podatku zostanie wyliczona 
zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
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Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …………………. PLN, 
w formie ……………………………................................................ 
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale niżej wymienionych 
Podwykonawców*: 
…………………………………………………………………………………………………  

(nazwa / firma  Podwykonawcy) 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa / firma  Podwykonawcy) 

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: ………………………………………………………………………………….  

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
ceny określonej w pkt 3 oferty.  

9. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na poniższy adres: 

______________________________________________________________________ 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__ 

13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na _ stronach: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

14. OFERTĘ niniejszą, łącznie z dokumentami wymienionymi w pkt 12 i 13 składamy na 
_________ stronach. 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Opis przedmiotu zamówienia  

 

I. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej i przetargowej na 
budowę autostrady A-1 na odcinkach: 

1) Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, 

2) węzeł Czerniewice – Granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do 
km 230+817, 

3) granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 
295+850. 

II. Zakres dokumentacji projektowej podlegającej weryfikacji 

Dokumentacja projektowa, która podlegać będzie weryfikacji zostanie opracowana odrębnie dla 
poniżej wymienionych sekcji: 

1. Odcinek węzeł Nowe Marzy - węzeł Czerniewice: 

a) Sekcja węzeł Nowe Marzy – węzeł Grudziądz z węzłami Nowe Marzy i Grudziądz; 
b) Sekcja węzeł Grudziądz - węzeł Lisewo z węzłem Lisewo; 
c) Sekcja węzeł Lisewo – węzeł Lubicz z węzłem Lubicz; 
d) Sekcja węzeł Lubicz – węzeł Czerniewice. 

2. Odcinek węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego: 

a) Sekcja węzeł Czerniewice – węzeł Odolion wraz z węzłem Czerniewice; 
b) Sekcja węzeł Odolion – węzeł Brzezie wraz z węzłem Odolion; 
c) Sekcja węzeł Brzezie – węzeł Kowal wraz z węzłami Brzezie i Pikutkowo; 
d) Sekcja węzeł Kowal – granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego. 

3. Odcinek granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego – węzeł Stryków I: 

a) Sekcja granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego - węzeł Sójki wraz 
z węzłem Sójki; 

b) Sekcja węzeł Sójki – węzeł Piątek wraz z węzłami Kotliska i Piątek; 
c) Sekcja węzeł Piątek – węzeł Stryków I; 
d) Sekcja węzeł Stryków I. 

 

Dla każdej z ww. sekcji zostanie opracowany projekt budowlany i wykonawczy oraz 
dokumentacja przetargowa. Zakres projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji 
przetargowej obejmuje wszystkie opracowania (w tym także takie jak projekt rozbiórki, instrukcje 
eksploatacji, kosztorysy inwestorskie itp.) wymienione w Załącznikach do niniejszego Rozdziału: 
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1. Odcinek węzeł Nowe Marzy - węzeł Czerniewice – Załacznik A zatytułowany 
Specyfikacja Techniczna P10.30 Projekt budowlany i projekt wykonawczy, dokumentacja 
przetargowa dla odcinka węzeł Nowe Marzy - węzeł Czerniewice; 

2. Odcinek węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego 
oraz odcinek granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego – węzeł Stryków I – 
Załacznik B  Projekt budowlany i projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa dla 
odcinka węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego 
oraz odcinka granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego – węzeł Stryków I. 

Weryfikację projektów rozbiórki, instrukcji eksploatacji i kosztorysów inwestorskich należy 
ująć w cenie weryfikacji właściwego PW. 

Dokumentacja projektowa obejmować będzie wszystkie elementy wymienione odpowiednio 
w Załącznikach A i B oraz opisane w p-cie V-tym niniejszego Rozdziału, w tym także takie 
jak urządzenia obce, OUA, MOP-y, system poboru opłat. 

Jednostki projektujące zostały zobowiązane do wykonania opracowań składających się na 
dokumentację projektową i przetargową zgodnie z wymaganiami, normami i przepisami 
wymienionymi w Specyfikacjach Technicznych, a w szczególności zostały zobowiązane do 
uwzględnienia wymagań: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (DZ. U. Nr 12, poz. 
116); 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430); 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.735); 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Aktualnie obowiązujące norm, przepisów i wymogów prawa budowlanego, ochrony 
środowiska, itp.; 

- Zarządzenia nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25.01.2000 w sprawie 
wprowadzenia jednolitych stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów. 

oraz poniższych wytycznych: 

- Węzły drogowe – ( z wyłączeniem projektów PPO) 
- MOP - y – zaprojektować część drogową z oświetleniem i WC oraz doprowadzeniem 

wszystkich uzbrojeń; 
- OUA – obwody utrzymania autostrady zaprojektować kompletne z pełnym 

wyposażeniem biurowym i sprzętem do letniego i zimowego utrzymania autostrady; 
- Obiekty inżynierskie położone w ciągu autostrady i obiekty położone nad autostradą w 

ciągu dróg krajowych i wojewódzkich należy zaprojektować na obciążenie klasy A wg 
normy PN-85/S-10030, oraz dla dróg krajowych dodatkowo na obciążenie pojazdem 
specjalnym klasy 150 wg STANAG 2021 ze współczynnikiem obciążenia �=1,35; 

- Obiekty położone nad autostradą w ciągu dróg powiatowych i gminnych należy 
zaprojektować na obciążenie stosownie do klasy drogi wskazanej przez Zarządcę, wg 
normy PN-85/S-10030; 
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- Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna być przedstawiana Radzie 
Technicznej odbywającej się co miesiąc w siedzibie Zamawiającego i ostatecznie 
zatwierdzona; 

-  Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia oraz 
pozwolenia w imieniu Zamawiającego. Projektant uzyskuje pozwolenie na budowę w 
imieniu Zamawiającego; 

- Projekt stałej organizacji ruchu – w związku z zarządzeniem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych nr GDDP.BZ3.1-409/111/2001 z dnia 19.10.2001r. wykonawca opracowania 
stałej organizacji ruchu jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wersji 
elektronicznej wykonanej pracy - oprócz wersji tradycyjnej). Jednostka Projektowa winna 
opracować w/w projekt przy pomocy programu autocad, microstation lub innego 
dającego możliwość przeprowadzenia analiz i obliczeń w programie WORD, EXCEL, 
itp.); 

- Opracowania winny mieć wymagane, aktualne uzgodnienia, całość winna być 
uzgodniona w ZUDP. Wiadukt nad PKP winien mieć aktualne uzgodnienia z PKP; 

- Nadzór autorski będzie pełnić Jednostka Projektująca opracowująca projekt budowlany; 
- Dokumentacja projektowa będzie podlegała weryfikacji (sprawdzeniu) przez niezależne 

biuro konsultingowe; 
- Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień 

wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności: 

- mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000, a w obrębie węzłów wraz z terenem 
łącznic i ich podłączeniem w stan istniejący (do istniejących dróg) w skali 1:500; dla 
obiektów mostowych w skali 1:500;  

- mapy w obrębie obiektów kolejowych na mapach PKP; 
- uzyskane w imieniu Zamawiającego pozwolenie na wycinkę drzew (decyzja), po 

opracowaniu i zatwierdzeniu planu wyrębu.; 
- dokumentację geotechniczną łącznie z wykonaniem badań geotechnicznych w 

niezbędnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- operat wodno prawny dla uzyskania pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie 

wody z korpusu drogowego, 
- obliczenia i operat hydrologiczny z uzyskaniem pozwolenia wodno– prawnego dla 

obiektów inżynierskich; 
- raport oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych dla uzyskania pozwolenia 

na budowę ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane; 
- wypisy z rejestru gruntów dla działek, na których położony jest pas projektowanej 

autostrady i dla działek przyległych do pasa autostrady do celów pozwolenia na budowę 
oraz mapę ewidencji gruntów; 

- wykaz działek z pozwoleniem do czasowego zajęcia; 
- warunki techniczne od gestorów urządzeń występujących w pasie drogowym; 
- rozwiązany problem odpadów zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach; 
- materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać tę 

decyzję na przebudowywane sieci i urządzenia poza wyznaczonym korytarzem pod 
autostradę; 

- projekt organizacji ruchu docelowy (również w postaci zapisu elektronicznego) i na czas 
budowy. 

III. Zakres czynności Wykonawcy 

 30



 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca, dla każdej z wymienionych w p-cie II sekcji 
autostrady, dokona kompleksowej weryfikacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego 
(audytu porównawczego) oraz dokumentów przetargowych oraz sporządzi i przekaże 
Zamawiającemu w formie pisemnej raporty z weryfikacji dokumentacji projektowej. 

W odniesieniu do każdej sekcji poszczególnych odcinków autostrady podlegających weryfikacji 
Wykonawca niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do: 

1. Odbioru wykonanych opracowań odpowiednio z Oddziału w Łodzi lub w Bydgoszczy. 
Odbiór i zwrot dokumentacji projektowej i przetargowej będącej przedmiotem weryfikacji 
odbędzie się staraniem i na koszt Wykonawcy. 

2. Dokonania weryfikacji wstępnych roboczych wersji PB i opracowań z nim związanych 
(nie dotyczy odcinka Nowe Marzy – Czerniewice); 

3. Dokonania weryfikacji roboczych wersji PB po wprowadzeniu wymagań narzuconych w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nie dotyczy odcinka Nowe Marzy – 
Czerniewice; 

4. Dokonania weryfikacji PB po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, lecz przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę; 

5. Dokonania weryfikacji PW; 
6. Dokonania weryfikacji dokumentacji przetargowej; 
7. Dokonania oceny wyjaśnień autorów weryfikowanej dokumentacji projektowej i 

przetargowej, przekazanych w odpowiedzi na raporty z weryfikacji PB i PW oraz raportu 
z weryfikacji dokumentacji przetargowej oraz określenia czy zostały uwzględnione 
wszystkie uwagi, a także odniesienia się do kwestii spójności wszystkich opracowań 
wchodzących w skład weryfikowanej dokumentacji projektowej. 

8. Dokonania oceny spójności dokumentacji poszczególnych odcinków autostrady 
podlegającej weryfikacji. 

9. Uczestnictwa w spotkaniach, których celem będzie uzasadnienie stwierdzeń zawartych w 
Raportach opracowanych przez Wykonawcę (a w szczególności w comiesięcznych 
Radach Projektu) oraz może zostać poproszony o uczestniczenie w innych spotkaniach 
Zamawiającego (właściwego Oddziału GDDKiA) z wykonawcami dokumentacji 
projektowej. 

10. Dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z zakresem 
opracowań projektowych. 

W celach informacyjnych Zamawiający załącza do niniejszego Rozdziału kopie Tabel 
opracowań projektowych obowiązujących w przetargach na projektowanie przedmiotowych 
odcinków autostrady (Załącznik C i D do niniejszego Rozdziału). 

Wykonawca dokona kompleksowej analizy dokumentacji projektowej, a w szczególności oceni ją 
pod względem: 

a) kompletności projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz dokumentów 
przetargowych; 

b) wzajemnej spójności projektów i opracowań, o których mowa w pkt a) oraz zawartych w 
nich projektów branżowych; 

c) zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi we właściwej decyzji 
lokalizacyjnej, zgodność z liniami rozgraniczającymi; 
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d) zgodności z Projektem Wstępnym i wydanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie 
ogólnie przyjętych rozwiązań i działek zajętych pod inwestycję; 

e) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi, normami z uwzględnieniem 
kolejności określonej w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi 
warunkami technicznymi i innymi obowiązującymi przepisami ze wskazaniem, które elementy 
dokumentacji projektowej i przetargowej i w jakim zakresie nie spełniają wymagań określonych 
w tych dokumentach (dokonując weryfikacji dokumentacji projektowej i przetargowej 
Wykonawca uwzględni wszelkie zmiany przepisów prawnych i technicznych zaistniałe w trakcie 
realizacji zamówienia); 

f) zgodności map (współrzędnych, punktów wysokościowych) – na połączeniach odcinków; 

g) kompletności uzyskanych uzgodnień; 

h) zgodności przedmiarów robót z rysunkami, specyfikacjami technicznymi i innymi 
opracowaniami zawartymi w dokumentacji projektowej; 

i) zgodności stanu faktycznego z zakresem opracowań projektowych i przyjętymi 
rozwiązaniami (weryfikacji podlegać powinny m.in. takie elementy jak zakres prac 
rozbiórkowych, wycinka drzew, istniejące uzbrojenie itp.); 

j) prawidłowości i kompleksowości postanowień dokumentacji przetargowej pod kątem 
minimalizacji ryzyka opóźnień w przetargu i problemów w realizacji (m.in. spójność przedmiaru 
robót z innymi dokumentami, kompletność podstaw płatności, jednoznaczność zapisów 
specyfikacji technicznych); 

k) racjonalności zaprojektowanych rozwiązań i treści dokumentacji projektowej (m. in. w 
zakresie wykorzystania materiałów jak np. unikania nadmiernych wymagań w zakresie 
materiałów i częstości badań, wykorzystania kruszyw sztucznych itp.). 

IV. Wymagania odnośnie raportów 

W ramach niniejszego zamówienia i w odniesieniu do każdej sekcji przedmiotowych odcinków 
autostrady A1 Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia następujących raportów: 

1. Raporty przejściowe proponowanych rozwiązań projektowych z przeznaczeniem do 
prezentacji na Radzie Projektu (nie dotyczy odcinka Nowe Marzy - Czerniewice); 

2. Raporty przejściowe z weryfikacji roboczej wersji PB po wprowadzeniu wymagań 
narzuconych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w zależności od tego czy 
projektant zgłosi do odbioru wszystkie opracowania wchodzące w skład PB 
jednocześnie, czy też etapami) – punkt ten nie dotyczy odcinka Nowe Marzy – 
Czerniewice; 

3. Raport przejściowy/raporty przejściowe z weryfikacji PB po uzyskaniu wszystkich 
uzgodnień, lecz przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (w zależności od tego czy 
projektant zgłosi do odbioru wszystkie opracowania wchodzące w skład PB 
jednocześnie, czy też etapami); 

4. Raport przejściowego z weryfikacji/raporty przejściowe z weryfikacji PW (w zależności od 
tego czy projektant zgłosi do odbioru wszystkie opracowania wchodzące w skład PW 
jednocześnie, czy też etapami); 

5. Raport z weryfikacji dokumentacji przetargowej; 
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6. Raport końcowy, w którym ustosunkuje się i dokona oceny wyjaśnień autorów 
weryfikowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, przekazanych w odpowiedzi na „ 
Raporty z weryfikacji PB i PW oraz raportu z weryfikacji dokumentacji i przetargowej” 
oraz określi czy zostały uwzględnione wszystkie uwagi, a także odniesie się do kwestii 
spójności wszystkich opracowań wchodzących w skład weryfikowanej dokumentacji 
projektowej; 

7. Raport finalny dla poszczególnych odcinków autostrady, w którym oceni spójność 
dokumentacji poszczególnych odcinków. 

Ww. raporty będą zawierały wnioski i zalecenia ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej 
i przetargowej jakie wynikają z weryfikacji. 

Wykonawca opieczętuje przekazane mu przez Zamawiającego do weryfikacji egzemplarze 
dokumentacji projektowej i przetargowej odpowiednią pieczęcią o uzgodnionej z Zamawiającym 
treści i zwróci Zamawiającemu jako załącznik do właściwego raportu. 

V. Opis techniczny odcinków  

Opisy poszczególnych odcinków znajdują się w Załącznikach E i F do niniejszego rozdziału. 

VI. Załączniki 

1. Załacznik A - Specyfikacja Techniczna P10.30 Projekt budowlany i projekt wykonawczy, 
dokumentacja przetargowa dla odcinka węzeł Nowe Marzy - węzeł Czerniewice; 

2. Załacznik B - Specyfikacja Techniczna P10.30 Projekt budowlany i projekt wykonawczy, 
dokumentacja przetargowa dla odcinka węzeł Czerniewice – granica województwa 
kujawsko-pomorskiego/łódzkiego oraz odcinka granica województwa kujawsko-
pomorskiego/łódzkiego – węzeł Stryków I; 

3. Załacznik C - Tabela opracowań projektowych dla odcinka węzeł Nowe Marzy - węzeł 
Czerniewice; 

4. Załacznik D - Tabela opracowań projektowych dla odcinka Toruń – Stryków; 
5. Załacznik E - Opis techniczny odcinka Nowe Marzy – Toruń; 
6. Załącznik F - Opis techniczny odcinka Toruń – Stryków. 

VII. Materiały dostępne do wglądu u Zamawiającego 

1. SIWZ na projektowanie odcinka Nowe Marzy – Toruń. 
2. SIWZ na projektowanie odcinka Toruń – Stryków. 
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ZAŁĄCZNIK A 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

P 10.30  

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy 

 
 

Odcinek: Nowe Marzy - Czerniewice
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ZAŁĄCZNIK B 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNIACZNA 

 

P 10.30  

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy 

 
 

Odcinek: Czerniewice Stryków I
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ZAŁĄCZNIK C 
 

 

Tabela opracowań projektowych 
 

 

Odcinek: Nowe Marzy - Czerniewice
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ZAŁĄCZNIK D 
 

 

Tabela opracowań projektowych 
 

 

Odcinek: Czerniewice – Stryków I

 37



 

ZAŁĄCZNIK NR E 
do Rozdziału 3  

Opis techniczny -  autostrada A1 odcinek Nowe Marzy – Czerniewice 
 

1. WSTĘP 

1.1 Informacje ogólne 
Budowa autostrady A1 jest inwestycją o znaczeniu europejskim zaliczona do zadań 
rządowych, której konieczność budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego 
układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce, nie jest w 
stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd 
konieczność budowy autostrad i pilna potrzeba dostosowania naszej infrastruktury 
do standardów europejskich. Autostrady w Polsce są niezbędne jako podstawowy 
element infrastruktury rozwiniętego państwa charakterystyczny dla krajów Unii 
Europejskiej. 

Autostrada A1 będzie autostradą płatną, tzn., że za przejazd nią będą pobierane 
opłaty. Oznacza to w kategoriach ekonomiczno - finansowych, że poniesione 
nakłady na budowę będą w przyszłości pokrywane z tytułu opłat za przejazd oraz 
z działalności handlowej w obszarze miejsc obsługi podróżnych i pojazdów.  

1.2 Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa płatnej autostrady A-1 na odcinku Nowe Marzy 
– Czerniewice. 

Całość inwestycji podzielona jest na cztery odcinki realizacyjne: 

• Nowe Marzy (most na Wiśle) - Grudziądz (z węzłem), 

• Grudziądz - Lisewo (z węzłem), 

• Lisewo – Lubicz, 

• Lubicz – Czerniewice; dobudowa drugiej jezdni. 

Każdy odcinek objęty będzie oddzielną dokumentacją przetargową. 

 

Inwestycja będzie realizowana kompleksowo tj. z pełnym wyposażeniem 
w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, miejsca obsługi 
podróżnych, stacje poboru opłat oraz obejmuje przebudowę (budowę) urządzeń 
towarzyszących z zakresu energetyki, teletechniki i instalacji (wodociągi, gazociągi, 
kanalizacja deszczowa). 

 

1.3 Formalne podstawy opracowań 

− Wskazania Lokalizacyjne – Nr 1/95 z dnia 25.08.1995 na budowę 
autostrady A1 na odc. Gdańsk – Toruń – Łódź („Tuszyn”) wydane przez 
Ministra – Kierownika Centralnego Urzędu Planowania. 

− Decyzje Lokalizacyjne: 

 Wojewody Bydgoskiego (dla odc. Nowe Marzy – rz. Wisła k. 
Grudziądza) 

 Wojewody Toruńskiego (dla odc. rz. Wisła k. Grudziądza – 
Czerniewice) 
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Uwaga: Decyzje Lokalizacyjne dotyczą odcinków byłych województw. 

2. ZAKRES INWESTYCJI 
Zakres podstawowych robót obejmuje (dotyczy odc. Nowe Marzy – Lubicz): 

• Budowę  

− autostrady długości 51,7 km (2 jezdnie, każda po 2 pasy ruchu) 

− dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych - 5 szt. 

− dwupoziomowych przejazdów z drogami poprzecznymi przecinającymi 
autostradę 

− dróg zbiorczych, dojazdowych i gospodarczych 

− obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą (mostów, estakad, 
wiaduktów, 

przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierzyny)  

− mostu przez rzekę Wisłę k/Grudziądza 

− przepustów pod autostradą  

− przepustów pod innymi drogami poprzecznymi i zbiorczymi 

− kanalizacji deszczowej  

− miejsc obsługi podróżnych (MOP)  

− stacji poboru opłat (SPO) przy drogach łącznikowych na węzłach  

− obwodów utrzymania autostrady (OUA) - 1 szt. 

− urządzeń na cele ochrony środowiska (wały akustyczne, ekrany  

− dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory) 

− oświetlenie węzłów autostrady 

− urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, 
oznakowanie, 

sterowanie ruchem) 

− systemów łączności 

• Przebudowę : 

− dróg istniejących (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) 

− sieci trakcyjnej linii PKP 

− urządzeń : energetycznych, teletechnicznych, melioracyjnych, sieci gazowej, 

instalacji wodociągowej 

W ciągu autostrady Nowe Marzy - Czerniewice występuje odcinek Lubicz - Czerniewice 
długości 10,7 km zrealizowany jako autostrada “niepłatna”. 

Zakres podstawowych robót na tym odcinku obejmuje: 

- dobudowę drugiej jezdni, 

- budowę jednej nitki mostu przez rzekę Wisłę. Wykonano obiekt pod jezdnię 
lewą oraz podpory pod jezdnię prawą, 
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- budowę jednej nitki mostu przez rzekę Drwęcę. Wykonano obiekt pod 
jezdnię lewą oraz podpory pod jezdnię prawą. 

Odcinek Lubicz - Czerniewice oddano do eksploatacji w latach 90-tych ubiegłego wieku. 
Przystosowanie jego do pobierania opłat wymagać będzie : 

- budowy placu poboru opłat (PPO “Nowa Wieś”), 

- przebudowy węzła „Lubicz” ze stacją poboru opłat. 

Ponadto, dla prawidłowego funkcjonowania tego odcinka autostrady należy : 

- wykonać elementy związane z ochroną środowiska tj. ekrany 
akustyczne oraz zieleń izolacyjną, pod którą trzeba dowłaszczyć dodatkowe 
pasy terenu. 

- zagospodarować MOP-y “Nowa Wieś” oraz OUA “Grabowiec”. 
Teren pod MOP i OUA jest już wykupiony  

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU 

Teren charakteryzuje się zagospodarowaniem rolniczo - leśnym o konfiguracji 
lekkofalistej. Płaskie odcinki to doliny rzek Mątawy, Drwęcy i Wisły.  

Pod względem morfologicznym autostrada na odcinku Nowe Marzy – rzeka Wisła 
k. Grudziądza przebiega w obrębie dolin rzek Mątawy i Wisły. Teren jest poprzecinany 
siecią stałych i okresowych cieków i charakteryzuje się licznymi polodowcowymi, 
bezodpływowymi zagłębieniami podmokłymi lub wypełnionymi wodą. W budowie 
geologicznej terenu biorą udział utwory czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie. 

Na odcinku od rzeki Wisły k. Grudziądza do Torunia teren charakteryzuje się 
zagospodarowaniem rolniczym o konfiguracji falisto-płaskiej. Maksymalne różnice  
w wysokości terenu wynoszą do 100 m, od 20 m npm przy rz. Wiśle k/Grudziądza do 
120 m npm w m. Malankowo. 

Odcinki o bardziej zróżnicowanej konfiguracji (faliste) : 

- w km 101 ÷ 112, przy skarpie tzw. Basenu Grudziądzkiego oraz jar w dolinie 
Młynówki przy linii PKP Malbork - Toruń 

- w km 141 ÷ 146, odcinek od drogi krajowej nr 552 w m. Lubicz do rzeki 
Drwęcy 

Większe przeszkody terenowe : 

- rzeki : Wisła i Drwęca 

- cieki wodne : Kanał Główny k/Grudziądza, Młynówka, Struga 
Toruńska,  
   Struga Lubicka, Struga Młyńska, Jordan, Brzoza 

- wysoka skarpa (jar) w m Ruda 

- drogi krajowe 

- drogi wojewódzkie 

- drogi powiatowe 

- linie PKP 

- uzbrojenia terenu : kable i linie teletechniczne, kable i linie 
energetyczne  
 (średniego i wysokiego napięcia), wodociągi lokalne i magistralne, 
gazociągi, 
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Intensywnie uzbrojone są okolice Lubicza i Czerniewic. Niemal przez cały odcinek 
towarzyszy autostradzie gazociąg wysokociśnieniowy.  

Pod względem morfologicznym atostrada przebiega przez wysoczyznę morenową. 

Wysoczyzna morenowa poprzecinana jest szeregiem dolin, cieków stałych lub 
okresowych, przebiegających poprzecznie lub ukośnie do projektowanej 
autostrady. Stwierdzono istnienie licznych polodowcowych zagłębień 
bezodpływowych, podmokłych, wypełnionych wodą. W budowie geologicznej 
terenu biorą udział utwory czwartorzędowe - holoceńskie i plejstoceńskie. 
Odcinki występowania lasów : 

- km 101,0 ÷ 102,0 

- km 105,0 ÷ 106,0 

- km 128,5 ÷ 130,0 

- km 142,0 ÷ 150,0 

- km 153,0 ÷ 158,0 

Zurbanizowanie terenu 

Autostrada A-1 na odcinku Gdańsk - Toruń przebiega w zasadzie przez tereny o luźnej 
zabudowie wiejskiej. Większe zespoły urbanistyczne leżą w znacznym oddaleniu od 
trasy. 

Miejscowości leżące w “korytarzu” autostrady : 

Gminy: 

- gmina Dragacz : Mniszek, Nowe Marzy, Małe Stwolno, Bratwin, 

- gmina Grudziądz : Rozgarty, Szynych, Sztynwag, Ruda 

- gmina Stolno : Klęczkowo, Sarnowo, Gorzuchowo, 

- gmina Płużnica : Działowo, Dąbrówka, 

- gmina Lisewo : Malankowo, Mgoszcz, Lisewo, Strucfoń,  

 Drzonowo, Bocień 

- gmina Chełmża : Szerokopas, Świętosław, Dźwierzno, Kiełbasin 

- gmina Kowalewo Pom : Nowy Dwór 

- gmina Łysomice : Kamionki Małe, Kamionki Duże, Turzno, 

- gmina Lubicz : Rogowo, Grębocin, Lubicz, Nowa Wieś, Złotoria,  

 Kopanino, Grabowiec 

- miasto Toruń : Toruń - Grębocin, Toruń - Czerniewice 

- gmina Wielka Nieszawka : Brzoza 

4. PRZEBIEG AUTOSTRADY 

Odcinek Nowe Marzy – Czerniewice jest położony na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. 

Gminy: 

− Dragacz  długość   6,00 km 

− Grudziądz  długość   5,60 km 
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− Stolno  długość   4,70 km 

− Płużnica  długość   2,95 km 

− Lisewo  długość   7,55 km 

− Chełmża  długość 11,70 km 

− Kowalewo Pomorskie  długość   0,90 km 

− Łysomice  długość   5,60 km 

− Lubicz  długość  5,50 km 

− Wielka Nieszawka długość  1,35 km 

Miasta : 

− Grudziądz długość  0,10 km 

− Toruń długość  0,45 km 

Autostrada na całym swym przebiegu pokrywa się z geograficznym kierunkiem północ - 
południe, za wyjątkiem odcinka w rejonie rzeki Wisły pod Toruniem, gdzie przechodzi na 
kierunek wschód - zachód. Zmiana kierunku została podyktowana potrzebą 
wykorzystania wspólnej przeprawy mostowej dla autostrady A-1 Gdańsk - Toruń - Łódź i 
planowanej drogi ekspresowej S-10 Warszawa - Toruń - Bydgoszcz - Szczecin. 

Początek (Gdańsk) - km 89+500, na węźle „Nowe Marzy” – obecnie realizowanym  
w ramach budowy odc. Rusocin – Nowe Marzy. 

Koniec (Toruń) - km 151+900, na węźle “Czerniewice”, zlokalizowanym na drodze 
krajowej nr 1 Gdańsk - Toruń - Łódź. 

Autostrada została poprowadzona w odległości około 10 km na wschód od istniejącej 
drogi krajowej nr 1 (E-75) Gdańsk - Toruń - Łódź. Przekroczenie rzeki Wisły - w 
odległości około 5,0 km na południe od Grudziądza, na 828 kilometrze wodnym rzeki. 

W miejscowości Lubicz, autostrada włącza się do wybudowanego odcinka Lubicz - 
Czerniewice i ponownie przecina rzekę Wisłę w odległości około 7,0 km na południe od 
Torunia, na 725,3 kilometrze wodnym rzeki. 

Autostrada Gdańsk - Toruń przechodzi przez tereny na których dominuje zabudowa 
rozproszonych indywidualnych gospodarstw wiejskich. Ten typ zabudowy uniemożliwia 
bezkolizyjne poprowadzenie trasy, co w konsekwencji wiąże się z koniecznością 
dokonania wyburzeń. Natomiast większe ośrodki urbanistyczno-przemysłowe, jak 
Gdańsk, Tczew, Grudziądz, Świecie, Toruń nie leżą bezpośrednio przy autostradzie. 

5. GEOMETRIA TRASY 

5.1 W planie 
Na odcinku autostrady z Nowych Marz do Czerniewic występują łuki poziome 
o promieniach zawartych w większości w przedziale R = 1500 ÷ 5500 m 

Rmin. = 750 m, występuje na końcu odcinka przy węźle “Czerniewice”. Wielkość 
promienia wynika z potrzeby zmiany kierunku trasy autostrady. 

Rmax = 14 000 m, występuje w km 138 +800 

5.2 W przekroju podłużnym 

Duży wpływ na kształt niwelety mają skrzyżowania autostrady z liniami PKP i 
rzekami, dla których należy zapewnić odpowiednią skrajnię pionową. 
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz efektu 
przestrzennego trasy uzyskano spełniając warunki koordynacji geometrycznej 
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drogi poprzez wzajemne usytuowanie względem siebie łuków w planie i w 
przekroju podłużnym 
Pochylenie niwelety : 

minimalne     -  0,30 % 

maksymalne  -  2,35 % ÷ 3,35 %, występuje w km 21 + 500 ÷ 23 
+500 

Promienie łuków : 

wklęsłych R = 10 000 ÷ 300 000 

wypukłych R = 25 000 ÷ 160 000 

 

6. WĘZŁY 

Przewiduje się budowę bezkolizyjnych, dwupoziomowych węzłów drogowych, 
zapewniających dostępność do autostrady oraz umożliwiających połączenie z 
istniejącym układem komunikacyjnym 

− “Nowe Marzy” km 89 + 494,76, skrzyżowanie autostrady (km 90 
+ 331,61) z drogą krajową Nr 1 Gdańsk - Toruń - Łódź, poprowadzoną górą nad 
autostradą. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu na istniejącej drodze krajowej 
Nr 1, drogi łącznikowe węzła krzyżują się z tą drogą bezkolizyjnie. Węzeł “Nowe 
Marzy” jest węzłem z podwójną “trąbką”. Częściowa realizacja węzła jest 
prowadzona w ramach budowy odc. Rusocin – Nowe Marzy. 

− “Grudziądz” km 97+297,25. Lokalizacja węzła wynika z planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grudziądz. Spełnia ona 
postulat Samorządu o krótkim i dogodnym połączeniu autostrady z miastem i 
zapewnia wymianę relacji z Grudziądza w kierunku Gdańska i Torunia.  
Bezpośrednie połączenie Grudziądza z autostradą wymagać będzie budowy 
nowego odcinka drogi długości około 2 km tj. od węzła do ulicy Rataja. 
Grudziądz liczący 105 tysięcy mieszkańców, jest największym miastem na trasie 
autostrady Gdańsk - Toruń i podłączenie jego do autostrady będzie miało istotne 
znaczenie w generowaniu ruchu.  

− “Lisewo” km 113 + 100. Skrzyżowanie autostrady (km 
112+585,92) z drogą krajową Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno, poprowadzoną górą nad 
autostradą. Węzeł zapewnia wymianę relacji we wszystkich kierunkach. 
Przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejście 
miejscowości Lisewo w ciągu drogi nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji. 
Lokalizacja i kształt węzła został zaprojektowany w sposób umożliwiający w 
przyszłości podłączenie planowanego obejścia do autostrady. 

− “Turzno” km 135 + 619,61. Lokalizacja węzła wynika z planu 
ogólnego województwa i została ujęta w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

− “Lubicz” km 141 + 800,75. Skrzyżowanie autostrady (km 
141+639,34) z nowym przebiegiem drogi krajowej Nr 10 jako drogi ekspresowej 
Warszawa - Toruń - Bydgoszcz – Szczecin. Zbudowany odcinek autostrady Lubicz - 
Czerniewice nie jest przystosowany do pobierania myta, ponieważ został 
zaprojektowany jako autostrada “niepłatna”. Pobieranie opłat wymagać będzie 
przystosowania tego odcinka do potrzeb autostrady płatnej. 

− “Czerniewice” km 151 + 900. Skrzyżowanie autostrady z drogą krajową 
Nr 1 Gdańsk - Toruń - Łódź poprowadzoną górą nad autostradą. Węzeł typu 
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“trąbka” zapewnia wymianę relacji we wszystkich kierunkach. Węzeł został już 
wybudowany. 

7. SKRZYŻOWANIA AUTOSTRADY Z SIECIĄ DRÓG PUBLICZNYCH 

Na przecięciach autostrady z drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi 
przewiduje się budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów, bez dostępności 
do autostrady,  poprzez wybudowanie obiektów nad lub pod autostradą. 

Utrzymano dotychczasowe kierunki tych dróg, przyłączając do nich planowaną wzdłuż 
autostrady sieć dróg zbiorczych umożliwiających obsługę przyległego terenu. 

− drogi krajowe/ wojewódzkie/powiatowe: 
Grudziądz - Stolno,  km 101 + 333,29 dołem pod autostradą 
Paparzyn - Radzyń Chełmiński km 106 + 191,82 górą nad autostradą 
Wąbrzeźno - Chełmża km 122 + 534,18 górą nad autostradą 
Toruń - Olsztyn km 138 + 113,57 górą nad autostradą 
Łysomice - Lubicz km 140 + 908,29 górą nad autostradą 
Warszawa - Toruń km 142 + 223,03 górą nad autostradą 

Szynych - Grudziądz km   95 + 928,37 dołem pod autostradą 

Chełmno - Mniszek km   98 + 187,37 górą nad autostradą 

Chełmno - Sztynwag km   99 + 873,55 dołem pod autostradą 

Lisewo - Mgoszcz km 110 + 949,48 górą nad autostradą 

Drzonowo - Bocień km 118 + 043,96 górą nad autostradą 

Chełmża - Węgorzyn km 119 + 764,84 górą nad autostradą 

Płużnica - Dźwierzno km 120 + 747,69 górą nad autostradą 

Pluskowęsy - Sierakowo km 126 + 483,99 górą nad autostradą 

Morczyny - Kamionki Małe km 131 + 156,81 dołem pod autostradą 

Turzno - Gronowo km 133 + 489,86 dołem pod autostradą 

Turzno - Lubicz Górny km 134 + 200,00 dołem pod autostradą 

Turzno - Lubicz Dolny km 137 + 509,26 górą nad autostradą 

Skrzyżowania zrealizowane w ramach odcinka Lubicz - Czerniewice : 

Złotoria - Lubicz km 146 + 559,03 górą nad autostradą 

Złotoria - Grabowiec km 149 + 604,21 dołem pod autostradą 

Ponadto autostrada krzyżuje się górą lub dołem z pozostałymi drogami (gminne i inne), 
niezbędnymi do funkcjonowania istniejącego ruchu lokalnego i gospodarczego. 

8. SKRZYŻOWANIA AUTOSTRADY Z LINIAMI PKP 

Autostrada krzyżuje się z liniami PKP : 

− km 104 + 994,70, z linią Malbork - Toruń (km kolejowy 41,73).  
Autostrada przechodzi górą nad linią. 

− km 128 + 641,21, z linią Brodnica - Bydgoszcz (km kolejowy 58,59).  
Autostrada przechodzi górą nad linią.  
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− km 133 + 604,99, z zelektryfikowaną dwutorową linią Poznań - Olsztyn  
(km kolejowy 151,06). Autostrada przechodzi górą nad linią. 

− km 142 + 530,00, z linią Toruń - Nasielsk.  

− km 152 + 000,00, z zelektryfikowaną dwutorową linią Toruń - Kutno.  
9. PARAMETRY TECHNICZNE AUTOSTRADY 

klasa techniczna - Autostrada 

prędkość projektowa - 120 km/h 

ilość jezdni - 2 

ilość pasów ruchu - 4 (dwie jezdnie po 2 pasy) 
docelowa ilość pasów ruchu - 6 (dwie jezdnie po 3 pasy) 
szerokość pasa ruchu - 3,75 m 

szerokość pasa dzielącego - 4,00 m (bez opasek) 
szerokość pasa awaryjnego - 3,00 m 

szerokość korony - 28,50 m 

docelowa szerokość korony - 36,00 m 

szerokość pobocza ziemnego - 1,25 m 

pochylenie skarp - 1:3; 1:1,5; 1:5; 
szerokość pasa drogowego - min. 70 m (w zależności od 
potrzeb) 
skrajnia pionowa - 4,70 m 

kategoria ruchu - ruch bardzo ciężki 
obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 

nawierzchnia - bitumiczna 

obciążenie dla obiektów  

w ciągu autostrady - klasa A + STANAG 2021 

obciążenie dla obiektów  

nad autostradą - klasa A, B lub C 

Uwaga : 

− Na odcinku Lubicz - Czerniewice szerokość pasa dzielącego (dla 2 
jezdni o 2 pasach ruchu) wynosi 10,0 m 

− W etapie docelowym przewiduje się dobudowę trzeciego pasa ruchu: 

 na odcinku Gdańsk - Toruń (“Lubicz”) - na zewnątrz trasy 

 na odcinku Lubicz - Czerniewice - do wewnątrz trasy 

− Nie określa się perspektywy czasowej realizacji trzeciego pasa ruchu. 
Zamierzenie to uzależnia się od wzrostu  natężenia ruchu na autostradzie. 

Granica pasa drogowego (zakres terenu przeznaczonego do wykupu) już na obecnym 
etapie uwzględnia dwie jezdnie autostrady, każda z trzema pasami ruchu. 

10. PRZEJAZDY AWARYJNE (PA) 
Przejazdy awaryjne rozmieszczono w odstępach około co 4 km. 
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11. NAWIERZCHNIA 

Dla autostrady oraz pozostałych dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne,) 
przyjęto nawierzchnię bitumiczną. Natomiast dla dróg zbiorczych - nawierzchnię 
bitumiczną bądź żwirową.  

Konstrukcja nawierzchni dla autostrady 

Obciążenie  115 kn/oś - ruch bardzo ciężki  

− warstwa ścieralna  - grub. 5 cm, beton asfaltowy 

− warstwa wiążąca  - grub. 8 cm, beton asfaltowy 

− warstwa górnej podbudowy - grub. 14 cm, beton asfaltowy 

− warstwa dolnej podbudowy - grub.22 cm, kruszywo 
stabilizowane mechanicznie i ulepszone cementem 

12. RUCH 

W ramach Programu Budowy Autostrad w Polsce, przeprowadzono w roku 1995/96, na 
zlecenie Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad strukturalny i ankietowy pomiar ruchu 
na istniejących drogach w “korytarzu” autostrady A-1. Ww. badania stanowiły podstawę 
do określenia prognozy ruchu. 

Prognoza ruchu została przyjęta dla roku 2015 i wynosi : 

− dla odcinka Gdańsk - Swarożyn  - 22 000 p/dobę 

− dla odcinka Swarożyn - Nowe Marzy - 18 000 p/dobę 

− dla odcinka Nowe Marzy - Grudziądz - 14 500 p/dobę 

− dla odcinka Grudziądz - Lubicz  - 15 500 p/dobę 

− dla odcinka Lubicz - Czerniewice  - 24 000 p/dobę 

13. SYSTEM POBORU OPŁAT 

Dla całego odcinka autostrady A1 Nowe Marzy - Toruń został przyjęty jednolity system 
poboru opłat - system zamknięty.  

Zakres podstawowego wyposażenia PPO/SPO : 

• kabiny do pobierania opłat 

• zadaszenia stanowisk 

• urządzenia do pobierania opłat 

• systemy elektroniczne 

• budynek zaplecza dla obsługi 

• parking 

• niezbędne media  -  energia elektryczna, woda, kanalizacja, telefony 

14. MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP) 
Uszeregowanie oraz rozstaw MOP jest zgodne ze wskazaniami lokalizacyjnymi. 

− “Malankowo” typ II - km 106 + 550, wschodnia strona autostrady, 
powierzchnia  
5,0 ha. MOP jest położony na terenie gminy Płużnica.  

− “Malankowo” typ III - km 107 + 200, zachodnia strona autostrady. 
MOP (6,5 ha) jest położony na terenie gminy Płużnica.  
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− “Drzankowo” typ I - km 116 + 500, wschodnia strona autostrady. MOP 
(1,6 ha) jest położony na terenie gminy Chełmża.  

− “Drzankowo” typ I - km 116 + 650, zachodnia strona autostrady. MOP 
(1,8 ha) położony na terenie gminy Chełmża.  

− “Nowy Dwór” typ I - km 129 + 650, strona wschodnia autostrady. 
MOP (2,0 ha) jest położony na terenie gminy Łysomice.  

− “Nowy Dwór” typ I - km 129 + 700, strona zachodnia autostrady. MOP 
(2,0 ha) jest położony na terenie gminy Łysomice.  

− “Nowa Wieś” typ III - km 144 + 550, strona wschodnia autostrady. 
MOP (5,8 ha) jest położony na terenie gminy Lubicz.  

− “Nowa Wieś” typ II - km 144 + 600, strona zachodnia autostrady. MOP 
(4,9 ha) jest położony na terenie gminy Lubicz.  
Przy MOP ”Nowa Wieś” został zaprojektowany plac poboru opłat (PPO). 
Skojarzenie funkcji MOP i PPO przewiduje się tylko na okres przejściowy tzn. 
do czasu wybudowania odcinka autostrady w kierunku Łodzi oraz nowego 
węzła “Czerniewice” z drogą ekspresową w kierunku Bydgoszczy. 

Typy MOP  

− I - MOP wypoczynkowy, obejmujący parkingi dla samochodów 
osobowych  
i ciężarowych, miejsca wypoczynku z toaletą, zieleń, małą gastronomię. 

− II - MOP wypoczynkowo - usługowy, obejmujący program urządzeń jak 
dla MOP typu I i oprócz tego stację paliw, stację obsługi pojazdów, obiekty 
gastronomiczno - handlowe. 

− III - MOP usługi kompleksowe, obejmujące program urządzeń jak dla 
MOP II, rozszerzone o motel. 

Miejsca obsługi podróżnych są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady. 
Zaopatrzenie i obsługa każdego MOP zostanie zapewniona poprzez istniejącą lub 
projektowaną sieć dróg zewnętrznych z kontrolowanym wjazdem na teren MOP. 

15. OBWODY UTRZYMANIA AUTOSTRADY (OUA) 
OUA zlokalizowano w odpowiednich miejscach, z możliwością dogodnego dostępu do 
autostrady. Średnia odległość między OUA – wynosi około 50 km. 

− OUA “Nowe Marzy” - zlokalizowany w gminie Dragacz po zachodniej 
stronie autostrady (km 90 ) wewnątrz węzła “Nowe Marzy”. Dojazd do OUA z 
drogi krajowej Nr 1 Gdańsk - Toruń umożliwia system dróg zbiorczych. Budowa 
OUA jest realizowana w ramach odc. Rusocin – Nowe Marzy. 

− OUA “Grabowiec” - zlokalizowany w gminie Lubicz po prawej 
stronie autostrady (km 149 + 500) przed mostem na rz. Wiśle. Dojazd do OUA 
umożliwia droga wojewódzka Nr 44486 Złotoria - Grabowiec, natomiast 
połączenie obwodu z autostradą będzie zapewnione poprzez dwie drogi 
łącznikowe dostępne tylko dla potrzeb służb drogowych.  

OUA jest przewidziany wyłącznie dla służb drogowych, których zadaniem jest : 

− bieżące utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz urządzeń z nią 
związanych 

− nadzór techniczny nad bieżącymi remontami 

− organizacja i sterowanie ruchem 
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− usuwanie skutków wypadków drogowych 

Standardowe zagospodarowanie OUA : 

− budynek administracyjno - socjalny 

− budynek policji drogowej 

− warsztat 

− garaże 

− stacja paliw 

− magazyny (części, oleje, smary) 

− magazyn materiałów sypkich 

− wiata sprzętowa 

− składowisko otwarte 

− oczyszczalnia 

− zbiornik wody 

− rampa - myjnia 

− parking samochodów osobowych 

− parking samochodów ciężarowych 

− kotłownia 

− skład opału 

Teren OUA będzie ogrodzony i otoczony zielenią.  

16. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

16.1  Dane ogólne 

Występują 63 sztuki obiektów inżynierskich: mosty, estakady, wiadukty, przejazdy 
gospodarcze, przejścia dla zwierzyny, z czego 15 sztuk jest już zbudowanych na 
odcinku Lubicz - Czerniewice. 

Obiekty inżynierskie na odc. Nowe Marzy – Lubicz 

− most przez rz. Wisłę k. Grudziądza   – 1 szt (L=1150 m) 

− mosty     – 4 szt. 

− wiadukty w ciągu A1     – 10 szt. 

− wiadukty nad A1 w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych       – 23 szt. 

− wiadukty na węzłach     – 3 szt. 

− przejazdy gospodarcze pod A1    – 7 szt 

Dokończenie budowy obiektów na odc. Lubicz – Czerniewice: 

− ustrój nośny mostu pod jedną jezdnię przez rz. Wisłę, L=1000 m 

− ustrój nośny mostu pod jedną jezdnię przez rz. Drwęcę,
 L=110 m 

16.2  Most przez rzekę Wisłę k/Grudziądza (MA-91, km 95+162) 
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Most przez rzekę Wisłę został zlokalizowany w odległości około 5 km na południe od 
Grudziądza, na 828 kilometrze wodnym rzeki. Zgodnie z operatem hydrologicznym most 
przekracza całą przestrzeń między istniejącymi wałami długości 1150 m. Szerokość 
rzeki w tym miejscu wynosi około 380 m. Przyczółki mostu zostały zlokalizowane na 
wałach przeciwpowodziowych. Dla żeglugi na rzece przyjęto skrajnię pionową 10,0 m 
ponad w.w. żeglowną. Obowiązujące przepisy nie uzasadniają tak wysokiej skrajni, ale 
jej przyjęcie zostało podyktowane żądaniem Głównego Inspektora Żeglugi Śródlądowej.  

Identyczną wysokość skrajni przyjęto dla zbudowanego mostu przez rzekę Wisłę 
k/Torunia. Szerokość mostu uwzględnia etap docelowy przekroju poprzecznego 
autostrady tj. trzy pasy ruchu dla każdego kierunku. Dla mostu przez rzekę Wisłę należy 
zaprojektować 2 warianty do wyboru przez Zamawiającego. Przekroczenie rzeki Wisły 
musi uwzględniać uwarunkowania środowiskowe. 

16.3  Most k. Torunia przez rzekę Wisłę (MA-145, km 149+998) 
Most zlokalizowany w odległości około 7 km na południe od Torunia, na 725,27 
kilometrze wodnym rzeki. Rozpiętość rzeki między brzegami - 360 m 

− Długość(z przyczółkami)  - 1000 m 

− Długość ustroju niosącego - 955,40 m 

− Szerokość    - 2 x 14,81 m 

− Szerokość całkowita   - 30,93 m 

− Przerwa między jezdniami - 1,33 m 

− Ilość przęseł    - 13 (ogółem) 

− Ilość przęseł w nurcie  - 3 

− Długość przęsła : 

a) maksymalne   - 130 m - w nurcie 

b) minimalne   - 55 m - na terenie zalewowym 

− Skrajnia pionowa   - 10 m 

Konstrukcję nośną stanowi wieloprzęsłowy, skrzynkowy ustrój ciągły, niezależny dla 
każdej jezdni, wykonany z betonu sprężonego. Część nurtowa o całkowitej długości 520 
m wykonana została systemem nawisowym w postaci skrzynki sprężonej kablami.  

 

Wysokość skrzynki jest zmienna i wynosi 4 ÷ 8 m Część zalewowa stanowi konstrukcję 
o przekroju skrzynkowym z betonu sprężonego, o stałej wysokości 4,0 m. 

W ramach budowy odc. Lubicz - Czerniewice wykonano podpory pod obie “nitki” oraz 
ustrój niosący pod jezdnię lewą (jezdnia od strony wysokiej wody).  

16.4  Most przez rzekę Drwęcę (MA-138,  km 145+897) 

− Długość - 109,84 m 

− Szerokość   - 2 x 14,70 m 

− Szerokość całkowita   - 30,70 m 

− Przerwa między jezdniami  - 1,30 m 

− Ilość przęseł   - 4 

− Rozpiętość przęseł - 24,0+30,0+30,0+24,0 m 

− Klasa obciążeń   - A  
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− Konstrukcja niosąca   - dźwigary stalowe +współpracująca 
płyta 

    żelbetowa, ustrój ciągły 

− Filary   - żelbetowe słupowe o ∅ 1,10 m 

− Przyczółki    - żelbetowe 

− Posadowienie  - na palach wierconych o ∅ 1,22 m 

W ramach zrealizowanego odcinka Lubicz - Czerniewice wykonano : 

− podpory oraz ustrój nośny dla jezdni lewej 

−  podpory dla jezdni prawej 

17. ELEMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Na odcinkach autostrady, gdzie grupowa zabudowa mieszkalna znajduje się w 
bezpośredniej strefie zagrożonej hałasem, przewiduje się budowę ekranów 
akustycznych. 

Na odcinkach cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz w sąsiedztwie 
zwartej zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano pasy zieleni szerokości 15 m 
pełniących funkcję izolacyjną. Pasy te ograniczają rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń powietrza, przy jednoczesnym ich oczyszczeniu i dobrym przewietrzaniu 
pasa drogowego. Również wokół węzłów, MOP i OUA planuje się nasadzenie pasów 
zieleni. W obrębie przejść dla zwierzyny pasy zieleni mają szerokość 20 m.  

Odprowadzenie wody z autostrady będzie kontrolowane poprzez system rowów i 
kanalizację. Dla zapewnienia ochrony wód podziemnych i wód zbiorników naturalnych 
przed spływającymi wodami z autostrady zaprojektowano urządzenia oczyszczające w 
postaci piaskowników i separatorów. Po oczyszczeniu, wody zostaną odprowadzone do 
istniejących zbiorników lub cieków.  

Obsługa separatorów możliwa będzie poprzez dojazd istniejącymi ciągami 
komunikacyjnymi, projektowanymi drogami zbiorczymi a przede wszystkim z 
wykorzystaniem pasów technologicznych zlokalizowanych wzdłuż autostrady po obu jej 
stronach. 

18. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni przewiduje się poprzez nadanie nawierzchni 
odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających spływ wody do 
obustronnych rowów i urządzeń odwadniających (przepusty, ścieki, studzienki, kolektor). 

Na odcinkach trasy zlokalizowanych na łukach o promieniu R < 4500 m oraz w 
wykopach, projektuje się kanalizację deszczową ze studzienkami i kolektorem.  

Wody opadowe z kanalizacji i z rowów przydrożnych zostaną odprowadzone poprzez 
urządzenia oczyszczające (separatory zawiesin i związków ropopochodnych) do 
zbiorników odparowujących lub odbiorników naturalnych. W obrębie korpusu drogowego 
kanalizację deszczową zlokalizowano w pasie rozdziału po prawej lub lewej stronie osi 
pasa, w zależności od kierunku łuku poziomego. Poza korpusem drogowym położenie 
kanalizacji zaprojektowano w zależności od lokalizacji odbiornika. 

Budowę przepustów planuje się pod : 

− autostradą 

− drogami łącznikowymi na węzłach 
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− przebudowywanymi drogami (krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, 
gminnymi  
i innymi) 

− drogami zbiorczymi 

− pasem technologicznym 

Przepusty pod pasem technologicznym przewiduje się tylko w tych miejscach, gdzie 
występuje potrzeba przejechania na drugą stronę cieku w celu obsługi separatora. 

19. ROBOTY ZIEMNE 

W zakres robót ziemnych wchodzą : 

− zdjęcie warstwy humusu 

− zdjęcie poszycia leśnego 

− wykopy w gruntach słabonośnych (torfy, namuły) 

− nasypy z gruntów pochodzących z wykopu autostradowego 

− nasypy z gruntów pochodzących z dokopu poza trasą 

− wykonanie górnej warstwy korpusu ziemnego grubości 0,5 m z gruntu 
piaszczystego  
o wskaźniku wodoprzepuszczalnosci k>5 m/d lub k > 8 m/dobę 

− plantowanie powierzchni wykopów i nasypów 

− humusowanie skarp nasypów i wykopów 

20. URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE 

Budowa autostrady wymagać będzie usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz 
wybudowania nowych urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
użytkowników sieci. 

Urządzenia energetyczne  
a) Przebudowa : 

- linie napowietrzne n.n 

- linie napowietrzne S.N 

- linie napowietrzne WN 110 i 220 kV 

- sieć trakcyjna 

b) Budowa : 

- stacje transformatorowe i linie zasilające MOP, OUA, SPO, PPO 

- oświetlenie węzłów, MOP, SPO, PPO, OUA 
 

Urządzenia instalacyjne 

a) Przebudowa : 

- lokalne sieci wodociągowe 

- sieci gazowe średniego ciśnienia 

- sieci gazowe wysokiego ciśnienia 

b) Budowa 
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- kanalizacja deszczowa 

- zbiorniki ekologiczne 

- urządzenia oczyszczające - separatory (wg zestawienia) 

- kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa MOP, OUA, PPO i SPO 

- oczyszczalnia ścieków sanitarnych 

Urządzenia teletechniczne 

a) Przebudowa : 

- linie napowietrzne telekomunikacyjne miejscowe i międzymiastowe 

- kable teletechniczne 

b) Budowa : 

- kabel łączności autostradowej układany wzdłuż całej trasy 

- przyłączenie central telefonicznych MOP, OUA, PPO, SPO 

Urządzenia melioracyjne 

a) Przebudowa : 

- rowy otwarte 

- rurociągi 

- ciągi drenarskie 

b) Budowa : 

- rurociągi tranzytowe 

- rowy otwarte 
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ZAŁĄCZNIK NR F 
do Rozdziału 3  

Opis techniczny -  autostrada A1 odcinek Toruń - Stryków 
Postępowanie na opracowanie materiałów do decyzji środowiskowych, projektu 
budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla Autostrady A1 Toruń - 
Stryków zostało podzielone na dwa zadania, które realizować będą dwaj różni wykonawcy: 

Zadanie I: odcinek węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-
pomorskiego/łódzkiego od km 151+900 do km 230+817. 

Zadanie II: odcinek granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła 
Stryków od km 230+817 do km 295+850. 

 

1. WSTĘP 
Warunki techniczne i środowiskowe projektowania autostrady wymagają: 

- zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu, 

- umożliwienia realizacji funkcji przypisanych autostradzie płatnej, 

- zapewnienia wymaganego poziomu swobody ruchu w aspekcie przewidywanego 
natężenia ruchu, 

- stosowania parametrów technicznych w planie, przekroju poprzecznym i profilu 
podłużnym o wartościach wymaganych w rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów techniczno budowlanych dotyczących 
autostrad płatnych, 

- zachowania jednorodności parametrów geometrycznych na możliwie długich odcinkach 
trasy, 

- ograniczenia negatywnego wpływu projektowanej autostrady na środowisko naturalne.  
Rozwiązania projektowe dla przedmiotowego odcinka autostrady i obiektów związanych z jej 
budową, musza uwzględniać przedstawione wyżej wymagane warunki techniczne i 
środowiskowe projektowania. 

Korpus drogowy autostrady należy zaprojektować docelowo, jak dla II etapu budowy 
autostrady tj. trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Jezdnia szerokości 7,5 m wykonana 
będzie jako rozwiązanie w I etapie, w II etapie poszerzenie do trzech pasów ruchu poprzez 
zawężenie pasa rozdziału. 

Po obu stronach korpusu drogowego autostrady zlokalizowane są pasy technologiczne 
szerokości 5,0 m.  

 

Szczegółowej analizie należy poddać potrzebę zlokalizowania odrębnych obiektów 
inżynierskich  służących przeprowadzeniu zwierzyny wskazanymi szlakami migracyjnymi. 
Należy opracować projekty budowlane i wykonawcze  niezbędnych, uzgodnionych obiektów. 

 

Projekt budowlany  i wykonawczy należy wykonać z podziałem na następujące odcinki:  

Zadanie I: 

        - węzeł Czerniewice  – węzeł  Odolion (wraz z węzłem Czerniewice), 

        - węzeł Odolion   – węzeł Brzezie (wraz z węzłem Odolion), 

        - węzeł  Brzezie   – węzeł Kowal (wraz z węzłem Brzezie i Pikutkowo), 
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        -  węzeł Kowal    - granica woj.kujawsko-pomorskiego/łódzkiego (wraz z węzłem 

 Kowal), 

Zadanie II: 

        - granica woj. kuj.-pom./łódzkiego  - węzeł Sójki (z wyłączeniem odcinków 
położonych  

w woj. mazow.) wraz z węzłem Sójki 

        - odcinki A1 położone w woj. mazowieckim (gmina Gostynin),  

        - węzeł Sójki      - węzeł Piątek (wraz z węzłem Kotliska i Piątek) 

        - węzeł Piątek     - węzeł Stryków I 

        - węzeł Stryków I (odrębny projekt dla węzła)  

Podział na odcinki realizacyjne (odrębne materiały przetargowe):  

Zadanie I: 

        - węzeł Czerniewice   – węzeł Odolion (wraz z węzłem Czerniewice), 

        - węzeł Odolion    – węzeł Brzezie (wraz z węzłem Odolion), 

        - węzeł  Brzezie    – węzeł Kowal (wraz z węzłem Brzezie i Pikutkowo), 

        -  węzeł Kowal    - granica woj.kujawsko-pomorskiego/łódzkiego (wraz z 
   węzłem Kowal), 

Zadanie II: 

- granica woj. kuj.-pom./łódzkiego węzeł Sójki (z węzłem Sójki),  

- węzeł Sójki    - węzeł Piątek (wraz z węzłem Kotliska i Piątek),  

- węzeł Piątek    – węzeł Stryków I 

- węzeł Stryków I (odrębny projekt dla węzła)  

Każda z dokumentacji obejmie wszystkie asortymenty robót do wykonania na danym 
odcinku. Zamawiający wymaga opracowania  i  prezentacji  wykonanego projektu w formie 
wizualizacji komputerowej oraz dokumentacji w wersji elektronicznej. 

W związku z realizacją zapisu art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zobowiązującego do udostępniania specyfikacji na stronie internetowej wymagane jest  
wykonanie dokumentacji przetargowej w wersji elektronicznej w następujących formatach 
plików: 

- pliki tekstowe – format pdf lub tif monochromatyczny wielostronicowy, 

- pliki graficzne – format tif 24 bitowy w rozdzielczości 300-400 dpi. 

 

2. PODSTAWY FORMALNE PROJEKTOWANIA 
Autostrada przebiega w „korytarzu” zarezerwowanym w Planach Zagospodarowania 
Przestrzennego (bądź Studiach Uwarunkowań) poszczególnych gmin. 

Dla w/w odcinka autostrady zostały wydane następujące decyzje o ustaleniu lokalizacji 
autostrady płatnej A1: 

Zadanie I: 

Przez Wojewodę Toruńskiego: 

- decyzja nr 1/98 znak GP.II.7331/1/98 z 30.12.1998r. o ustaleniu lokalizacji płatnej 
autostrady na terenie województwa toruńskiego;  
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Przez Wojewodę Włocławskiego: 

- decyzja nr 1/98 znak UA-III-7331-29/98 z 18.12.1998r. o ustaleniu lokalizacji płatnej 
autostrady na terenie województwa włocławskiego;  

 

Zadanie II: 

Przez Wojewodę Płockiego: 

- decyzja nr 1/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej na terenie województwa płockiego 
z dnia 29.12.1998r. 

Przez Wojewodę Skierniewickiego: 

- decyzja nr 1/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej na odcinku przebiegającym przez 
województwo skierniewickie gmina Bielawy, z dnia 29.12.1998r. 

Przez Wojewodę Łódzkiego: 

- decyzja nr 1/2003 o ustaleniu lokalizacji autostrady A1przez teren województwa łódzkiego 
na odcinkach: od km 277+108 do km 305+080 i od km 320+830 do km 323+829 z dnia 
19.08.2003r. 

 

Wykonawca opracuje materiały do uzyskania i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje 
lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowy obiektów infrastruktury technicznej, 
których budowa autostrady taką potrzebę wywołuje (P-20.50). 

 

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU W KORYTARZU AUTOSTRADY 
3.1. Rzeźba terenu 
Projektowana autostrada A-1, leży w obrębie Pojezierza Południowo-Bałtyckiego,  Niziny 
Środkowopolskiej (Mazowiecka) i Wzniesienia Południowo-Mazowieckiego. 

Początek odcinka położony jest w obrębie Kotliny Toruńskiej, następnie Równiny 
Inowrocławskiej i Pojezierza Kujawskiego. Dalej na południe  przebiega przez Kotlinę Płocką, 
i Wysoczyznę Kłodawską, w dalszej części biegnie przez Równiny: Kutnowską i Łowicko-
Błońską, a w końcowej części w obszarze Wzniesienia Łódzkiego. Generalnie autostrada 
przebiega na całym odcinku w terenie płaskim, wykazującym deniwelacje w granicach 
130 m; najniższe rzędne  terenu - w dolinach rzek Tążyny, Zgłowiączki, Ochni i Bzury.  

Projektowana autostrada przecina rzeki: Tążynę, Zgłowiączkę, Lubieńkę, Olszę, 
Głogowiankę, Słudwię, Ochnię, Bzurę, Pęcławkę, Moszczenicę, Malinę oraz liczne cieki bez 
nazw oraz rowy melioracyjne. Cały obszar leży w dorzeczu Wisły i jest odwadniany przez 
Bzurę z jej dopływami, a w części północnej przez Skrwę. 

3.2. Zagospodarowanie terenu 
Ogólnie charakterystyka zagospodarowania terenu w korytarzu projektowanego odcinka 
autostrady A-1, przedstawia się następująco: 

- na całym odcinku dominują grunty rolnicze stanowią ponad 90%,  

- lasy stanowią niespełna 10 %, 

Generalnie projektowana autostrada omija tereny zabudowane. Występują jednak 
poprzeczne przecięcia rozproszonej zabudowy wiejskiej. 

Inne większe przeszkody do pokonania na trasie autostrady to: 

- strefa ochronna ujęcia wody „Kuczek”,  

 55



 

- obszar górniczy „Ciechocinek”, 

- strefa ochrony uzdrowiska „Ciechocinek”,  

- liczne stanowiska archeologiczne.,  

3.3. Budowa geologiczna 
W budowie geologicznej dominują osady plejstocenu związane ze zlodowaceniem 
środkowopolskim i północnopolskim. Lokalnie głównie w rejonie dolin rzecznych pojawiają 
się aluwia.  

W obszarach wzniesień morenowych i akumulacji lodowcowej są przeważnie gliny zwałowe. 
Osady piaszczyste występują najczęściej w formie stożków napływowych i równin 
sandrowych oraz nagromadzeń wypełniających zagłębienia erozyjne wśród glin zwałowych. 
W obrębie Kotliny Toruńskiej występują liczne wydmy. Lokalnie na niewielkich obszarach 
występują osady zastoiskowe, zbudowane głównie z osadów piaszczysto-pylastych. Osady 
holoceńskie wykształcone są w dwóch rodzajach: 

- osady piaszczyste koryt rzecznych, wykształcone w postaci piasków i żwirów, 

- grunty madowe, związane z obszarami zalewowymi, wykształcone w postaci utworów 
pylastych i namułów. Ponadto w dolinach rzecznych stwierdzono występowanie gruntów 
organicznych (torfy, namuły) o miąższości średni 1,0 ÷ 3,0m (rz. Łążyna, rz. 
Zgłowiączka, rz. Lubieńka, rz. Bzura). 

Odcinek od km 151,9 ÷  166,0 – podłoże stanowią grunty niewysadzinowe o nosności G1 
(piaski drobne, średnie);  

Odcinek od km 166,0 ÷ 216,0 – podłoże stanowią grunty wysadzinowe o nośności G3 (gliny 
piaszczyste, piaski gliniaste).   

Odcinek – Kowal – Stryków:  

Na poziomie posadowienia nasypów lub posadowienia konstrukcji jezdni w partiach 
wykopowych ustalono, że trasa autostrady w 63% położona jest na warstwach 
geotechnicznych określanych jako grunty niespoiste. Warstwy te to piaski, pospółki i żwiry. 
Na około 37% trasy występują grunty spoiste, głównie to piaski gliniaste, gliny i pyły 
piaszczyste. 

Biorąc pod uwagę stosunki gruntowo-wodne scharakteryzowano teren w podziale na warunki 
budowy: 

- bardzo dobre 19% trasy to grunty nośne niespoiste o ID >0,33 i poziomie wody 
gruntowej>1,5 m ppt lub dna wykopu 

- dobre 64% trasy to grunty nośne spoiste o IL <0,25 i sypkie o ID >0,33 a poziom wody 1 - 
1,5 m 

- dostateczne 6% to grunty nośne spoiste o IL =0,25÷0,50, sypkie nawodnione o ID >0,33 a 
poziom wody 0,5 - 1,0 m 

- złe 7% trasy to grunty słabonośne i nienośne IL >0,50, iły o IL =0,25÷0,50, nawodnione 
pyły a poziom wody płycej niż 0,5 m, 

- grunty nienośne namuły i torfy podlegające wymianie to około 4% trasy. 

Na omawianym obszarze, w podłożu gruntowym, występuje generalnie plioceński poziom 
wód gruntowych. Głębokość jego występowania jest zróżnicowana i zależy od warunków 
filtracyjnych warstw wodonośnych. Zwierciadło wód jest najczęściej swobodne, lokalnie, 
w przypadku występowania w stropie warstw wodonośnych gruntów nieprzepuszczalnych, 
lekko napięte. Płytki poziom wód, stwierdzony w górnych warstwach piaszczystych 
o niewielkich miąższościach i podścielonych osadami nieprzepuszczalnymi jest bardzo 
zmienny i ściśle związany z aktualnymi warunkami atmosferycznymi. W warstwach wód 
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podskórnych wahania poziomu wody mogą dochodzić do 30 cm w zależności od warunków 
atmosferycznych. W osadach piaszczystych stożków napływowych i równin sandrowych, 
gdzie występują od powierzchni i osiągają znaczne miąższości (powyżej 5 m), poziom wód 
gruntowych występuje generalnie poniżej 1,5 m ppt. 

Na całej długości trasy występują zmienne warunki wodne. Wody wykazują generalnie słabą 
agresywność węglanową lub brak agresywności w stosunku do betonu i żelbetonu. 

3.4. Morfologia i hydrologia 
Projektowana autostrada przecina makroregiony: Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką, 
Pojezierze Wielkopolskie, Nizinę Południowo – Wielkopolską, Nizinę Środkowopolską, 
Wzniesienie Południowopolskie. 

Cały teren położony jest w zlewni rzeki Wisły, obszar ten wykazuje deniwelacje rzędu  130m 
przy najwyższym wzniesieniu 182 m n.p.m. (50 m n.p.m. – 182 m n.p.m.) 

Na omawianym terenie, w podłożu gruntowym, występuje plejstoceński poziom wód 
gruntowych. Głębokość jego występowania jest zróżnicowana i zależy od warunków 
filtracyjnych warstw wodonośnych. Zwierciadło wód gruntowych jest najczęściej swobodne, 
lokalnie lekko napięte. Płytki poziom wód (wody podskórne) jest bardzo zmienny i ściśle 
związany z warunkami atmosferycznymi. W rejonie dolin rzecznych stwierdza się drenujący 
charakter cieków. 
 

4. PARAMETRY TECHNICZNE AUTOSTRADY 
Zgodnie z ustaleniami na etapie wskazań lokalizacyjnych i uzgodnieniami z Agencją Budowy 
i Eksploatacji Autostrad, przyjęto następujące parametry projektowe autostrady A-1 dla 
pierwszego etapu budowy, dwie jezdnie jednokierunkowe po dwa pasy ruchu w każdym 
kierunku: 

- klasa techniczna - autostrada (A) 

- prędkość projektowa - 120 km/h 

- szerokość pasa ruchu - 3,75 m - I etap, (3,50 – II etap) 

- liczba pasów ruchu - 2x2 

- liczba docelowa pasów ruchu - 2x3 

- szerokość pasa awaryjnego - 3,0 m 

- pochylenie skarp - 1:3; 1:1,5; 1÷5 

- minimalna szerokość pasa drogowego - 60,0 m (70,0m) 

- skrajnia pionowa - 4,7 m 

- klasa obciążenia obiektów w ciągu autostrady - A + Stanag 150 

- dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 

-           obiekty inżynierskie projektowane są na układ docelowy dwóch jezdni trzypasowych. 

Korpus drogowy autostrady należy zaprojektować docelowo, jak dla II etapu budowy 
autostrady tj. trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Jezdnia szerokości 7,5 m wykonana 
będzie jako rozwiązanie w I etapie, w II etapie poszerzenie do trzech pasów ruchu poprzez 
zawężenie  pasa rozdziału. 

Po obu stronach korpusu drogowego autostrady zlokalizowane są pasy technologiczne 
szerokości 5,0 m.  
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5. DROGI WSPÓŁPRACUJĄCE Z AUTOSTRADĄ 
Dojazdy do obiektu węzła typu „trąbka” 

Zadanie I: węzły: „Czerniewice”, „Odolion”, „Brzezie”, „Pikutkowo”, „Kowal”, 

Zadanie II: węzły: „Sójki”, „Kotliska” „Piątek”, „Stryków I”  

Przyjęto następujące parametry techniczne łącznic: 

- łącznice węzła na połączeniu  A z drogą klasy GP i G 

- klasa obciążeń obiektów A + Stanag 150 

- dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 

Drogi ekspresowe:  

Droga ekspresowa S-10 (węzeł „Czerniewice”) 

- klasa techniczna drogi  S 

- prędkość projektowa  100 km/h 

- ilość jezdni  2 

- ilość pasów ruchu   4 (2 jezdnie po 2 pasy) 

- szerokość pasa ruchu  3,50m 

- szerokość pasa dzielącego  4,00m 

- szerokość pasa awaryjnego  2,50m 

- szerokość pobocza ziemnego   1,25m 

- pochylenie skarp  1÷1,5 

- obciążenie nawierzchni   115kN/oś 

- klasa obciążeń obiektu  A + Stanag 150 

 

Drogi krajowe: 

Zadanie I: drogi nr 1, 62;     Zadanie II: drogi nr 2,  60, 14: 

- klasa techniczna drogi  GP 

- prędkość projektowa  80 km/h ÷ 100km/h 

- szerokość pasa ruchu  3,50 m 

- liczba pasów ruchu  2x1 

- obciążenie nawierzchni   115kN/oś 

- klasa obciążeń obiektów  A + Stanag 150 
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- analiza potrzeb w zakresie chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów 
wyposażenia przekroju drogowego 

W projekcie odcinka:  

- węzeł  Piątek – węzeł Stryków, i 

- węzeł Stryków 

należy dostosować proponowane rozwiązania projektowe do rozwiązań projektowych 
zastosowanych na odcinku węzeł Stryków – skrzyżowanie z drogą krajową nr 14 (wg 
odrębnego i wyprzedzającego opracowania dotyczącego zachodniej jezdni autostrady). 

 

6. DROGI, LINIE KOLEJOWE I CIEKI PRZECINAJĄCE AUTOSTRADĘ 
6.1. Drogi krajowe i wojewódzkie 
Projektowana autostrada A-1 przecina następujące drogi krajowe i wojewódzkie: 

Zadanie I: 

- nr 1 Gdańsk - Cieszyn – węzeł „Czerniewice” 

- nr 10 (S-10) Warszawa – Toruń – Bydgoszcz – węzeł „Czerniewice 

- nr 291 od drogi nr 1 – Stacja Otłoczyn – wiadukt nad autostradą 

- nr 266 Aleksandrów – Kujawski – Ciechocinek – węzeł „Odolion” 

- nr 301 Lubanie – Osięciny – wiadukt nad autostradą 

- nr 252 Włocławek – Inowrocław – węzeł „Brzezie” 

- nr 62 Włocławek – Radziejów – węzeł „Pikutkowo”  

- nr 265 Kowal – Brześć Kujawski – wiadukt nad autostradą 

- nr 269 Kowal – Choceń – wiadukt nad autostradą 

- nr 1 Gdańsk - Cieszyn – węzeł „Kowal” 

Zadanie II: 

- nr 581 Krośniewice - Gostynin – bez dostępu do autostrady  

- nr 60 Kutno - Płock - węzeł „Sójki” 

- nr 2 Świecko-Terespol - węzeł „Kotliska” 

- nr 703 Łęczyca- Łowicz – węzeł „Piątek” 

- nr 14 Łowicz - Łódź – bez dostępu do autostrady 

- nr 708 Stryków- Brzeziny – bez dostępu do autostrady (projekt zrealizowany w 
odrębnym zamówieniu, nie wchodzi w zakres) 

- projektowana autostrada A-2 Świecko – Terespol - węzeł „Stryków I” 

6.2. Drogi powiatowe i gminne 
Projektowana autostrada przecina istniejącą sieć dróg wojewódzkich, gminnych i innych 
lokalnego znaczenia. 

Na przecięciach z drogami powiatowymi i gminnymi nie będzie dostępności do projektowanej 
autostrady. Projektowana jest budowa wiaduktów lub przejazdów pod autostradą dla 
przeprowadzenia tych dróg. 
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6.3. Linie kolejowe 
Projektowana autostrada przecina istniejącą sieć kolejową są to linie: 

- Toruń-Kutno – 4 skrzyżowania (dwa wiadukty kolejowe nad autostradą i dwa wiadukty 
autostradowe nad linią kolejową), 

- Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek – wiadukt autostradowy nad linią kolejową, 

- Waganiec-Dobre – wiadukt autostradowy nad linią kolejową,  

- Bocznica kolejowa (Brzoza Toruńska) – wiadukt kolejowy nad autostradą, 

- Kutno-Gostynin – wiadukt autostradowy nad linią kolejową, 

- Poznań-Warszawa– wiadukt autostradowy nad linią kolejową, 

- Zgierz-Łowicz– wiadukt kolejowy nad autostradą. 

6.4. Istniejące cieki główne 
Projektowana autostrada przecina istniejącą sieć cieków podstawowych: Tążyna, 
Zgłowiączka, Lubieńka, Olsza, Głogowianka, Ochnia, Bzura, Pęcławka, Moszczenica, 
Malina. 

 

7. WĘZŁY 
Na projektowanym odcinku autostrady A-1 zlokalizowanych jest 9 węzłów autostradowych. O 
terminie realizacji węzła „Stryków PN”, decyzja zostanie podjęta przez władze terenowe 
w warunkach uzasadniających jego powstanie, między innymi wykonanie przez władze 
terenowe podłączenia węzła do drogi krajowej nr 14 oraz powstania strefy ekonomicznej 
generującej ruch. W zakres decyzji lokalizacyjnej włączony został teren pod budowę tego 
węzła. Lokalizacja węzłów, w powiązaniu z siecią drogową, realizowanych w pierwszym 
etapie przedstawia się następująco: 

Zadanie I: 

- węzeł „Czerniewice” – droga ekspresowa S-10 Płońsk – Toruń, Bydgoszcz;  droga nr 1 
Gdańsk – Cieszyn 

- węzeł „Odolion” – droga nr 266  Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek  

- węzeł „Brzezie” – droga nr 252  Włocławek - Inowrocław  

- węzeł „Pikutkowo” – droga nr 62  Włocławek - Radziejów 

- węzeł „Kowal” - droga nr 1 Gdańsk – Cieszyn 

Zadanie II: 

- węzeł „Sójki” - droga nr 60 Kutno – Płock 

- węzeł „Kotliska” - droga nr 2 Świecko-Terespol  

- węzeł „Piątek” - droga nr 703 Łęczyca- Łowicz 

- węzeł „Stryków I” - projektowana autostrada A-2 Świecko – Terespol  

 

8. Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwody Utrzymania Autostrady, System 
Poboru Opłat 
8.1. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) 
MOP-y: projekty obiektów obejmujące m. inn.: parkingi uwzględniające maksymalne 
wykorzystanie na ten cel posiadanego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem parkingów 
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dla samochodów ciężarowych, mała architektura: place zabaw  i place wypoczynkowe z ich 
wyposażeniem, kosze, śmietniki, zdroje wodne (punkty czerpania wody), zieleń, ponadto 
media, oczyszczalnie ścieków, oświetlenie, łączność autostradową, w przypadku MOP-I – 
projekty budynków sanitariatów z uwzględnieniem ich wyposażenia i aranżacją wnętrz. 

Lokalizacja MOP-ów: 
Zadanie I: 
MOP II - Otłoczyn  

MOP III - Otłoczyn 

MOP I – Kałęczynek 

MOP I – Kałęczynek 

MOP II - Machnacz 

MOP III - Machnacz 

MOP I - Ludwinowo 

MOP I - Ludwinowo 

MOP II – Lubień Płn. 

MOP III – Lubień Płd. 

 
Zadanie II: 
MOP I – Strzelce  Płn. 

MOP I – Strzelce Płd. 

MOP III – Krzyżanów Wsch. 

MOP II – Krzyżanów Zach. 

MOP I – Głowno Wsch. 

MOP I – Głowno Zach. 

 

8.2. Obwody Utrzymania Autostrady (OUA) 
OUA: projekty obiektów obejmujące m.inn.: parkingi, budynki, wiaty, media, oświetlenie, 
centrum 

  monitoringu  ruchu, oczyszczalnie ścieków, łączność autostradowa, 

- ogrodzenia, 

- urządzenia łączności, monitoringu autostrady, telematyka,  

- projektowane uzbrojenie terenu, w tym: urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, 
sanitarne, gazowe, 

- kanalizacja deszczowa, wodociągi, ropociągi, urządzenia melioracyjne, 
oświetlenie, urządzenia p/poż.-    P-00.00. 

- stacje ważenia pojazdów z pełnym wyposażeniem (przeanalizować ich lokalizację).  

Lokalizacja OUA:  
Zadanie I: 
- w węźle Pikutkowo 

 61



 

 

Zadanie II: 
 - w węźle Piątek  

 

8.3. System Poboru Opłat (SPO) 
SPO: projekty obiektów obejmujące m.in.: dojazdy, parkingi, budynki, media, oczyszczalnie 
ścieków, oświetlenie, telematyka, wyposażenie. 

Lokalizacja SPO:   
Zadanie I: 
- w węzłach Czerniewice, Odolion, Brzezie, Pikutkowo, Kowal 

 

Zadanie II: 
- w węzłach  Sójki, Kotliska, Piątek. 

 

Przecięta projektowaną autostradą sieć dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i innych 
o znaczeniu lokalnym, zostanie odtworzona poprzez budowę wiaduktów i przejazdów pod 
autostradą oraz odcinków dróg zbiorczych.   

Przejazdy bezkolizyjne przez projektowaną autostradę zlokalizowane są średnio co 
1,5 ÷ 2,0 km. 

 

9. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
Na odcinku Czerniewice - Stryków autostrady A-1 zgodnie z ustaleniami decyzji 
lokalizacyjnej projektuje się wybudowanie ca 128 obiektów inżynierskich.  

Ilości obiektów w podziale na zadania przedstawiają się następująco: 

 Zadanie I: 
- obiekty w ciągu autostrady - ca 27  

- obiekty  nad autostradą - ca 40 

w tym: mosty – 2, estakady – 2, wiadukty drogowe – 51, wiadukty kolejowe – 3, przejścia 
gospodarcze – 4, przepusty ochronne – 1, przejścia dla zwierząt – 4. 

 

Zadanie II: 
- obiekty w ciągu autostrady - ca 17  

- obiekty  nad autostradą - ca 43 

 w tym: mosty – 10, wiadukty drogowe – 47, przejścia gospodarcze – 1, wiadukty kolejowe – 
1, kładki dla pieszych – 1. 

Ilość podanych obiektów może ulec zwiększeniu w wyniku analiz środowiskowych 
przeprowadzonych na bazie aktualnych przepisów prawa lub uzgodnień projektów z 
zarządcami dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  

Zamawiający oczekuje wariantowych rozwiązań konstrukcji obiektów inżynierskich 
uzasadnionych pod względem ekonomicznym i spełniających warunek estetyki. 
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Zamawiający stawia wymaganie, aby wskazane przez niego obiekty wyróżniały się pod 
względem architektonicznym i estetycznym przez zastosowanie nietypowych rozwiązań 
konstrukcji. 

Projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektów inżynierskich muszą być zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 

Szczegółowej analizie należy poddać potrzebę zlokalizowania odrębnych obiektów 
inżynierskich  służących przeprowadzeniu zwierzyny wskazanymi szlakami migracyjnymi 
oraz obiektów wynikających z analizy środowiskowej. Należy opracować projekty budowlane 
i wykonawcze  niezbędnych i uzgodnionych obiektów inżynierskich temu służących. 

Zamawiający wymaga, aby wskazane przez niego obiekty wyróżniały się pod względem 
architektonicznym i estetycznym (Zadanie I – nie mniej niż 5 obiektów, Zadanie II – nie mniej 
niż 7 obiektów), poprzez zastosowanie nietypowych rozwiązań projektowych. 

 

10. URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
W celu ochrony elementów środowiska należy zastosować: 

- pasy zieleni ochronnej, izolacyjnej i dogęszczającej, wały ziemne,  

- ogrodzenie całego projektowanego odcinka siatką wraz z zastosowaniem płotków 
naprowadzających drobna faunę  

- przejścia dla zwierząt (ekodukty, tunele, przepusty) dla zachowania istniejących 
ścieżek migracyjnych zwierząt, 

- budowa zbiorników osadowo – retencyjnych i osadowo – filtracyjnych, 
piaskowników, separatorów z osadnikami oraz przegród poprzecznych na dnie 
rowów,  

- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

- budowa ekranów akustycznych, 

- budowa urządzeń podczyszczających. 

 

11. ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 
11.1. Urządzenia elektroenergetyczne 
Projektowana autostrada powoduje kolizje z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi 
niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Linie te są własnością Zakładów Energetycznych i 
nie są związane z autostradą.  

Inną grupę projektowanych urządzeń elektrycznych stanowią urządzenia związane z 
obiektami autostradowymi. Są to linie napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowe, 
realizujące doprowadzenie energii elektrycznej do MOP, SPO, OUA i węzłów 
autostradowych. 

Energia elektryczna będzie doprowadzana do obiektów, z sieci energetyki liniami 
zakończonymi stacjami transformatorowymi, których typ i wielkość zależna jest od 
zapotrzebowanej mocy. 

Trasy istniejących przebudowywanych urządzeń kolidujących z autostradą, zostaną 
zmienione z dostosowaniem do jej niwelety i geometrii. Nowe odcinki przebudowywanych 
linii powinny być wybudowane na parametrach technicznych linii istniejących, z 
uwzględnieniem zaleceń użytkowników tych linii, zawartych w „warunkach przebudowy”.  
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11.2. Urządzenia telekomunikacyjne 
Projektowana autostrada powoduje kolizje z istniejącymi liniami telekomunikacyjnymi sieci 
miejscowej i międzymiastowej, znajdującymi się w granicach jej pasa drogowego. Linie te są 
własnością Zakładów Telekomunikacyjnych i nie są związane z autostradą.  

Inną grupę projektowanych urządzeń telekomunikacyjnych stanowią urządzenia związane z 
obiektami autostradowymi. 

Są to linie kablowe i kanalizacja teletechniczna, realizujące doprowadzenie łączności do 
MOP, SPO i OUA. 

Łączność będzie doprowadzana do obiektów liniami kablowymi światłowodowymi i kablami o 
żyłach miedzianych, których pojemność i typ zależna jest od zapotrzebowanej liczby łączy. 

Trasy istniejących przebudowywanych urządzeń kolidujących z autostradą, zostają 
zmienione z dostosowaniem do jej niwelety i geometrii. Projektowane odcinki kabli będą 
krzyżowały autostradę pod kątem 90°. 

Przyjęto zasadę wykonywania wstawek kablowych we wszystkich napowietrznych liniach  
telekomunikacyjnych na odcinkach skrzyżowania z autostradą. 

Wszelkie urządzenia związane z siecią łączności, kontroli ruchu i opłat, będą znajdowały się 
w granicach pasa autostradowego. Ich połączenie między sobą i Centrum Zarządzania 
będzie realizowane kablami ułożonymi w kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanej  w pasie 
autostrady.  

Nowe odcinki przebudowywanych linii będą wybudowane na parametrach technicznych linii 
istniejących, z uwzględnieniem zaleceń użytkowników tych linii, zawartych w „warunkach 
przebudowy”. Program zagospodarowania MOP-ów, OUA, SPO  wymaga doprowadzenia do 
nich łączy telefonicznych. 

11.3. Urządzenia sanitarne 
Część sanitarna obejmuje m.in.: 

a) usunięcie kolizji istniejących i projektowanych urządzeń (obiektów) 

b) projektowane urządzenia dla potrzeb obiektów przyautostradowych: 

 w tym: - doprowadzenie wody  

 - odprowadzenie ścieków sanitarnych. 

Ad. a) usunięcie kolizji 

-istniejących i projektowanych wodociągów rozdzielczych o średnicach od 40 ÷ 400 mm  

-istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia średnicy 250mm, 400 mm i 500, ciśnieniu 
nominalnym  

do 6,3 MPa,  

-projektowanych gazociągów średniego ciśnienia średnicy 63÷160 mm, o ciśnieniu 
nominalnym  

do 0,4 MPa, 

-istniejących ropociągów o średnicy 529 i 820 mm. 

Ad b) projektowane urządzenia 

- przyłącza wodociągowe o średnicach 63÷220 mm,  

- oczyszczalnie ścieków sanitarnych wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do 
odbiornika.  
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Wszystkie urządzenia wodociągowe, gazownicze i ropociągi podlegające przebudowie z racji 
kolizji z projektowaną drogą jak i doprowadzające wodę do obiektów autostradzie oraz 
kanały odprowadzające ścieki sanitarne zlokalizowane są częściowo w pasie drogowym a 
częściowo poza nim i wymagają tymczasowego zajęcia terenu. Inne urządzenia 
towarzyszące autostradzie jak ujęcia wody ze stacją wodociągową oraz oczyszczalnie 
ścieków zlokalizowane w pasie drogowym. 

Rozwiązania podstawowych elementów urządzeń muszą dotyczyć: 
a) przebudowy urządzeń kolizyjnych: przewodów wodociągów rozdzielczych, przewodów 

gazociągów wysokiego ciśnienia, przewodów gazociągów średniego ciśnienia, 
przewodów ropociągów  

W miejscach skrzyżowań przewodów ( wodociągów, gazociągów i ropociągów) z 
autostradą, drogami krajowymi i wojewódzkimi oraz innymi drogami (w technicznie 
uzasadnionych przypadkach) należy na przewodach stosować rury ochronne stalowe. 

b) projektowanych urządzeń towarzyszących autostradzie: przewodów doprowadzających 
wodę do obiektów przyautostradowych (MOP, OUA, SPO), kanałów sanitarnych 
grawitacyjnych, kanałów (przewodów) sanitarnych tłocznych, studzienek kanalizacyjnych. 
Na terenie wszystkich obiektów przyautostradowych projektowane powinny być 
oczyszczalnie ścieków.  

 

11.4. Urządzenia melioracyjne 
Opracowanie  powinno dotyczyć dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do 
projektowanej autostrady A – 1. 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę sieci melioracyjnej poza pasem projektowanej 
drogi. W ramach przebudowy należy przewidzieć: 

- wykonanie nowych odcinków rowów melioracyjnych równoległych do drogi , 

- usunięcie  namułu  z dna rowów istniejących (poniżej odcinków przebudowywanych ) , 

- wykonanie nowych zbieraczy drenarskich przejmujących wody z odcinanych drogą 
istniejących sączków. 

11.5. Budowa kanalizacji deszczowej 
Zakres kanalizacji deszczowej obejmuje budowę: 

- kanałów deszczowych wraz z uzbrojeniem;  

- separatorów piasku i związków ropopochodnych, 

- zbiorników odparowująco-filtracyjnych i zbiorników retencyjnych 
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Rozdział 4 
 

Formularz cenowy
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Umowa nr ______________ 

 

W dniu __ __ 200_ roku, w Warszawie pomiędzy  

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Warszawie, ul. Żelazna nr 59  

zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

a  

............................................................................................................................................, 
zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

po dokonaniu wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, 
została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania weryfikacji 
dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: 

1) Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, 
2) węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 

do km 230+817, 
3) granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do 

km 295+850. 
2. Wykonawca będzie realizował Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, 
której integralną część stanowią nw. załączniki: 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

3. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów, o których 
mowa w ust. 2, postanowienia te będą stosowane i interpretowane według powyższego 
porządku, z zastrzeżeniem art. 140 i art. 144 ustawy Pzp. 

 
§ 2 Wartość Umowy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy netto za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ceną 
podaną w Ofercie Wykonawcy, wynosi .........………………….. EUR), plus podatek VAT (... 
%) w kwocie .......................... EUR, co daje wynagrodzenie brutto ……….................. EUR 
(słownie euro 
...................................................................................................................................................)
.2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się wynagrodzenie ryczałtowe za 
weryfikację dokumentacji projektowej i przetargowej w wysokości określonej w Formularzach 
Cenowych i Tabeli Zbiorczej, stanowiących Załączniki do Oferty Wykonawcy oraz 
wynagrodzenie dniówkowe za uczestnictwo w Radach Projektu i innych spotkaniach, o 
których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10) Umowy, według stawki: 
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1) Nowe Marzy – Czerniewice – w wysokości: ....................... EUR (słownie euro 
…………………………………………. ) za każdą wizytę, powiększonej o należny podatek 
VAT; 

2) węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego – w wysokości: 
....................... EUR (słownie euro ……………………………………………… ) za każdą 
wizytę, powiększonej o należny podatek VAT; 

3) granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków – w wysokości: 
....................... EUR (słownie euro ……………………………………………… ) za każdą 
wizytę, powiększonej o należny podatek VAT. 

3. Podatek VAT płacony będzie w złotych polskich (PLN). Kwota podatku zostanie 
wyliczona zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.  W przypadku zmiany przez władze ustawodawczą, procentowej stawki podatku VAT, 
kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie aneksem do niniejszej Umowy 
odpowiednio dostosowana.   

 
§ 3 Okres realizacji  

1. Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi w ciągu 10 dni od daty jej podpisania. 
2. Każdy z Raportów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2-7 Umowy, Wykonawca 
sporządzi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty powiadomienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego o dostępności dokumentacji projektowej i przetargowej, będącej 
przedmiotem weryfikacji i Raportu, przy czym przewiduje się, że powiadomienia Wykonawcy 
o dostępności ostatnich elementów kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej w 
odniesieniu do: 
1) odcinka Nowe Marzy – Czerniewice – nastąpi do dnia 31.10. 2007 r.; 
2) węzła Czerniewice – Granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego – nastąpi do 

dnia 30.11. 2008 r.; 
3) odcinka granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków – nastąpi 

do dnia 30.11. 2008 r. 
3. Zakończenie realizacji Umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od 
daty jej podpisania. 

 
§ 4 Dokumenty i sprawozdawczość 

1. Wykonawca, dla każdej z wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ sekcji odcinków 
autostrady dokona kompleksowej weryfikacji projektu budowlanego (PB), projektu 
wykonawczego (PW) i dokumentacji przetargowej. 
2. W odniesieniu do każdej sekcji odcinków autostrady Wykonawca będzie zobowiązany 
do: 

1) odbioru dokumentacji projektowej i przetargowej będącej przedmiotem weryfikacji 
odpowiednio z Oddziału GDDKiA w Łodzi lub w Bydgoszczy. Odbiór i zwrot 
dokumentacji odbędzie się staraniem i na koszt Wykonawcy. 

2) dokonania weryfikacji wstępnych roboczych wersji PB i opracowań z nim związanych 
(nie dotyczy odcinka Nowe Marzy – Czerniewice); 

3) dokonania weryfikacji roboczych wersji PB po wprowadzeniu wymagań narzuconych 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –nie dotyczy odcinka Nowe Marzy – 
Czerniewice; 

4) dokonania weryfikacji PB po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, lecz przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę; 

5) dokonania weryfikacji PW; 
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6) dokonania weryfikacji dokumentacji przetargowej; 
7) dokonania oceny wyjaśnień autorów weryfikowanej dokumentacji projektowej 

i przetargowej, przekazanych w odpowiedzi na Raporty z weryfikacji PB i PW oraz 
Raporty z weryfikacji dokumentacji przetargowej oraz określenia czy zostały 
uwzględnione wszystkie uwagi, a także odniesienia się do kwestii spójności 
wszystkich opracowań wchodzących w skład weryfikowanej dokumentacji 
projektowej; 

8) dokonania oceny spójności dokumentacji poszczególnych odcinków autostrady 
podlegającej weryfikacji; 

9) dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z 
zakresem opracowań projektowych; 

oraz 

10) uczestnictwa w comiesięcznych Radach Projektu i na zaproszenie Zamawiającego, 
w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i Oddziały GDDKiA w 
Łodzi lub w Bydgoszczy w związku z realizacją umów na opracowanie dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem weryfikacji. 

3. W wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 2 Wykonawca będzie zobowiązany do 
sporządzenia i przekazania Zamawiającemu następujących Raportów: 

1) Raportów przejściowych (w 3 egzemplarzach każdy) proponowanych rozwiązań 
projektowych z przeznaczeniem do prezentacji na Radzie Projektu - nie dotyczy 
odcinka Nowe Marzy - Czerniewice; 

2) Raportów przejściowych z weryfikacji roboczej wersji PB (w 3 egzemplarzach każdy) 
po wprowadzeniu wymagań narzuconych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  – nie dotyczy odcinka Nowe Marzy – Czerniewice; 

3) Raportów przejściowych z weryfikacji PB po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, lecz 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (w 3 egzemplarzach każdy); 

4) Raportów przejściowych z weryfikacji PW (w 3  egzemplarzach każdy); 
5) Raportów z weryfikacji dokumentacji przetargowej (w 3 egzemplarzach); 
6) Raportów końcowych dla każdego odcinka autostrady (w 3 egzemplarzach każdy); 
7) Raportu finalnego, w którym oceni spójność dokumentacji poszczególnych odcinków. 

4. Raporty, o których mowa w ust. 3, zawierać będą co najmniej dokumenty i informacje 
określone w Rozdziale 3 SIWZ.  
5. Wykonawca sporządzi i złoży Zamawiającemu Raport końcowy z weryfikacji 
dokumentacji projektowej każdej sekcji autostrady w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
roboczych od otrzymania wyjaśnień, dotyczących Raportu przejściowego ostatniej sekcji 
weryfikowanego odcinka autostrady. 
6. Wykonawca sporządzi i złoży Zamawiającemu Raport finalny w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu Raportu końcowego ostatniego 
odcinka autostrady. 
7. Wykonawca opieczętuje przekazane mu przez Zamawiającego do weryfikacji 
egzemplarze dokumentacji projektowej i przetargowej odpowiednią pieczęcią o uzgodnionej 
z Zamawiającym treści i zwróci Zamawiającemu jako załącznik do Raportu końcowego. 
8. Dowodem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Raportów przejściowych 
o których mowa w ust. 3, pkt 1) i 2) będą Protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane przez 
Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, wskazanych w § 6 Umowy.  
9. Dowodem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę pozostałych Raportów, o 
których mowa w ust. 3, pkt 3) - 7) będą Protokoły Odbioru.  
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10. Protokoły Odbioru stanowią podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur, 
o których mowa w § 5 Umowy.  

 
§ 5 Płatności 

1. Wynagrodzenie za odebrany Protokołem Odbioru Raport będzie wypłacane na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w Protokole 
Odbioru. 

2. Wynagrodzenie, za uczestnictwo w Radach Projektu i spotkaniach organizowanych 
przez Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 2, pkt 10) będzie wypłacone Wykonawcy, 
nie częściej niż raz w miesiącu, za faktyczną liczbę pobytów. Każda wypłata nastąpi na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po uzyskaniu potwierdzenia pobytu 
wystawionego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. stanowić będzie kwotę ustaloną za 
weryfikację/Raport końcowy w Formularzach Cenowych lub Tabeli Zbiorczej, stanowiących 
załączniki do Oferty Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2. stanowić będzie wynik iloczynu ilości 
pobytów i stawek za pobyt podanych w Tabeli Zbiorczej stanowiącej załącznik do Oferty 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty każdej faktury w terminie do 49 dni licząc od daty 
jej doręczenia Zamawiające. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Płatności będą dokonywane w EUR na konto Wykonawcy nr 
…………………………….. w banku 
………………………………………………………………………………………………. VAT 
będzie płacony w PLN na konto Wykonawcy  nr ………………………………………………. w 
banku ………………………………………………………………………………………………….. 

 
§ 6 Adresy kontaktowe i osoby wskazane do kontaktów 

1. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszej Umowy 
wymieniana między Zamawiającym a Wykonawcą musi zawierać tytuł Umowy i numer 
identyfikacyjny podany na wstępie, oraz musi być wysłana pocztą lub doręczona osobiście 
na wskazane adresy: 

Dla Zamawiającego: 

............................................................... 

Adres:      

Fax:       

e-mail:      

 

Dla Wykonawcy: 

....................................................................... 

Adres:   .............................................. 

Telefon: ............................................... 

Fax:   ............................................... 
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2. Jako osobę odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą w związku z realizacją 
Umowy Zamawiający wyznacza Koordynatora w osobie Pana/Pani 
........................................., tel. kontaktowy:......................... 

3. Do kierowania realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza Kierownika 
Projektu: Pana/Panią ....................................., tel. kontaktowy: ...................... 

 
§ 7 Prawo i język Umowy 

1. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszą Umową będą regulowane przez prawo 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ustawę Prawo zamówień publicznych, Prawo 
budowlane i ustawę Kodeks Cywilny. 
2. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji pisemnej wymienianej między 
Wykonawcą i Zamawiającym będzie język polski. 

 
§ 8 Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę z najwyższą, wynikającą 
z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, starannością i odpowiada za jakość, 
terminowość i zgodność z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi 
i przepisami prawa przygotowywanych w ramach Umowy Raportów. 
2. Wykonawca zrealizuje Umowę osobiście, posługując się wskazanym w Ofercie 
personelem. Wykonawca może realizować Umowę przy pomocy innego personelu niż 
wymieniony w Ofercie na zasadach określonych w § 13. 
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne 
działania i zaniechania. 
4. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z realizacją Umowy, a także powstałe w wyniku jej realizacji – pisemne, graficzne, zapisane 
w formie elektronicznej lub w inny sposób – są poufne i nie mogą być bez zgody 
Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób, 
z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp dotyczących jawności, a także przepisów ustawy 
o dostępie do informacji publicznej. 
5. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 4, przez 
swoich pracowników, konsultantów, podwykonawców oraz wszelkich innych osób, którymi 
posługuje się przy realizacji Umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane 
od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, 
niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. 
7. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli 
informacje, co do których taki obowiązek istniał: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się 
Wykonawcy do ich ujawnienia; 

2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub 
upoważnionych organów państwowych; 

3) muszą być ujawnione w celu realizacji Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę 
Zamawiającego na ich ujawnienie. 

8. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych 
z realizacją Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego na jakąkolwiek osobę jest 
nieważne.  
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§ 9 Ustalenia dotyczące praw autorskich 
1. Niniejszą Umową Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do sporządzonych przez siebie opracowań w zakresie określonym w ust. 2. 
2. Zamawiający ma prawo do wykorzystywania opracowania na następujących polach 
eksploatacji:  

1) użytkowanie opracowań na własny użytek i jednostek podległych 
Zamawiającemu bez ograniczeń w czasie, 

2) utrwalenia opracowań dowolną techniką, 
3) zwielokrotnienia opracowań lub ich części dowolną techniką i w dowolnej ilości, 
4) wprowadzenia opracowań do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych , 
5) wykorzystania opracowań, w szczególności poprzez włączenie ich lub ich 

części do zaleceń przekazywanych autorowi dokumentacji projektowej i 
wszystkim zainteresowanym. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
zależnych i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.  

 

§ 10 Kary umowne 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych za 
przekroczenie terminów określonych w Umowie: 

1)  za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w złożeniu Raportu przejściowego z weryfikacji 
PB, PW i dokumentacji przetargowej sekcji odcinka autostrady w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto za Raport, którego opóźnienie lub zwłoka dotyczy, 
określonego w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik do Oferty Wykonawcy; 

2)  za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w złożeniu Raportu końcowego odcinka 
autostrady i Raportu finalnego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za Raport, 
którego opóźnienie lub zwłoka dotyczy, określonego w Formularzu Cenowym i 
Tabeli Zbiorczej stanowiących Załączniki do Oferty Wykonawcy; 

3)  w razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, podwykonawców lub 
inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę obowiązków 
dotyczących zachowania tajemnicy i poufności określonych w § 8 – w wysokości 5% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1; 

4)  w razie powierzenia realizacji Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie niezgodnie z 
Ofertą Wykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej – w 
wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za 
nieterminową realizację ciążących na nim płatności. 
3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jednak nie 
więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.  
4.       Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy 
wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie 
można było zapobiec.  

 
§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Tytułem należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 
% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, tj. kwotę …………. PLN, 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………… ). 
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2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę 
zabezpieczenia w formie …………………………………………………………………… . 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminie 30 dni od daty sporządzenia przez Strony Protokołu Odbioru Raportu finalnego. 

 
§ 12 Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obydwu Stron wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia niniejszej Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana 
Umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna. 

 
 
 

§ 13 Zmiany w zakresie Personelu i Podwykonawców 
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji przedmiotu Umowy Personel lub 
Podwykonawców wskazanych w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych 
w Ofercie osób lub Podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
proponowanych osób lub Podwykonawców będą takie same lub wyższe od zastępowanych, 
a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia Umowy. 

2. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 1, nie później niż 21 dni przed planowanym dopuszczeniem do udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy którejkolwiek osoby lub Podwykonawcy.  

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 
odpowiedniego Personelu lub Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji 
Umowy. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Umowy innych osób lub 
Podwykonawców niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny, za działania i zaniechania osób lub 
Podwykonawców, z których pomocą wykonuje Umowę, również osób nie będących jego 
pracownikami, którym zlecił wykonanie części przedmiotu Umowy, jak za własne 
zachowanie. 

 
§ 14 Zawieszenie realizacji Umowy 

1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jest uprawniony do 
zawieszenia przez Wykonawcę realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej części na taki czas 
i w taki sposób, jaki uważa za konieczny. 

2. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o zawieszeniu realizacji Umowy w formie 
pisemnej, informując o terminie, sposobie i zakresie zawieszenia realizacji Umowy. 
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3. Wykonawca terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia zaprzestaje świadczenia 
Usług, a następnie składa Zamawiającemu Raport z weryfikacji dokumentacji projektowej 
w części wykonanej do momentu zawieszenia, zgodnie z procedurą określoną w § 4. 

4. Jeśli okres zawieszenia przekracza 90 dni i zawieszenie nie jest spowodowane 
niedotrzymaniem warunków Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na wznowienie świadczenia usług w ciągu 14 dni, lub 
odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 
§ 15 Odstąpienie od Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od 
Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z ww. powodu.  

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca bez podania przyczyn nie odebrał dokumentacji projektowej i 
przetargowej przeznaczonej do weryfikacji.  

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje Umowy 
zgodnie z jej warunkami lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania 
umowne. 

3) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 
Wykonawcy lub znacznej jego części i nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia 
po ogłoszeniu upadłości Wykonawcy.  

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.  

5) Wykonawca niezgodnie z Ofertą powierzył realizację Umowy lub jej części 
jakiejkolwiek osobie lub Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej. 

6) Nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 
1)  Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego 
uregulowania, powyżej 90 dni od dnia wymagalności. 

2)  Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć 
zobowiązań finansowych wynikających z Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 
szczegółowego uzasadnienia. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty 
odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. 
Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego 
rozliczenia Umowy.  

6. Wszelkie odszkodowania na zasadach ogólnych związane z realizacją Umowy będą 
regulowane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

7. W przypadku, kiedy jedna Strona odstępuje od Umowy ze względu na jej naruszenie 
przez drugą Stronę, Strona poszkodowana ma prawo do kar umownych w wysokości 10% 

 74



 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. To nie wyklucza ubiegania się przez Stronę 
poszkodowaną o dodatkowe odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

 
§ 16 Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca dokładają wszelkich starań w celu polubownego 
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową.  

2. Z chwilą powstania sporu strony Umowy, w formie pisemnego wniosku o polubowną 
ugodę w sprawie rozstrzygnięcia sporu, powiadamiają się wzajemnie o swoich stanowiskach 
w sporze, jak również o wszelkich rozwiązaniach, które uznają za możliwe.  

3. Każda strona odpowiada pisemnie na wniosek o polubowną ugodę w ciągu 7 dni od 
otrzymania takiego wniosku.  

4. Okres na zawarcie ugody wynosi 60 dni od daty złożenia wniosku.  

5. W przypadku nie osiągnięcia polubownej ugody lub pojednania w ciągu 60 dni od 
daty złożenia wniosku przez którąkolwiek ze stron, lub braku terminowej reakcji jednej ze 
stron na wniosek o rozstrzygnięcie sporu, każda strona może - zawiadamiając o tym drugą 
stronę – poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny zgodnie z ust. 6. 

6. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy, których 
Strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17 Dokumentacja realizacji Umowy 

Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Umowy przez okres 4 lat od 
uregulowania przez Zamawiającego końcowej płatności Umowy.  

 
§ 18 Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzono w języku polskim w czterech oryginalnych egzemplarzach: dwa dla 
Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy. 
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