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WYKONAWCY
- wszyscy -

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
DLA AUTOSTRADY Al NA ODCINKU TUSZYN - PYRZOWICE.

Ne ref. GDDKiA/DPR/2010/P/1/BP/Ce

ZESTAW NR 3 PYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI
ZMIANA NR 3 TRESCI SIWZ

Szanowni Panstwo,

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - dalej Pzp, Zamawiajacy przekazuje
tres¢ zapytan, ktore wptynety do Zamawiajgcego w przedmiotowym postgpowaniu

o udzielenie zamowienia, wraz z wyjasnieniami:

Pytanie Nr 94:
Wediug § 13 Ust. 5 Umowy Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony z tytutu
nastepstw btedéw projektowych mogacych powstac w toku realizacji niniejszej Umowy,

na kwote nie mniejsza niz 4-krotnos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 2 ust

1 Umowy. W przetargach dotyczacych przygotowania dokumentacji projektowej
poréwnywalnych z powyzszym przetargiem ogtaszanych przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrady warto$¢ ubezpieczenia jest okreslona we wzorach umowy
zazwyczaj w nastepujacy sposdb: minimalna warto$¢ na jaka powinna by¢ zawarta

umowa ubezpieczenia, powinna wynosi¢ nie mniej niz wartos¢ umowy brutto. Naszym

zdaniem wymagania dotyczace ubezpieczenia sa wygdérowane, biorac pod uwage, ze

Zamawiajacy ma jeszcze mozliwos¢ dochodzenia swoich roszczen z zabezpieczenia

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad



nalezytego wykonania wniesionego przez Wykonawce. Prosimy o modyfikacje umowy w
powyzszym zakresie.

Odpowiedz na Pytanie Nr 94:

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 95:

W § 6 Ust. 4 Umowy Zamawiajacy powotuje sig na § 6 Ust, 2 pkt. 6 Umowy, w umowie
nie ma takiej pozycji, jest natomiast § 6 Ust. 3 pkt. 6. Prosimy o modyfikacje umowy w
powyzszym zakresie.

Odpowiedz na Pytanie Nr 95:

Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w tym zakresie.

Patrz zmiana nr 3 tresci SIWZ, poz. nr 1.

Pytanie Nr 97:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wzrost wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany zmiang
przepisow prawa?

Odpowiedz na Pytanie Nr 97:

Wzrost wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany zmiang przepiséw prawa zostat
uregulowany w § 2 Ust. 10 i 11 Istotnych postanowien umowy.

Pytanie Nr 98:

Wedtug § 13 Ust. 3 pkt. b Umowy: Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote w wysokosci
70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po stwierdzeniu przez zamawiajacego
nalezytego wykonania: b) calosci zobowigzan wynikajacych z Umowy w protokole
okreslonym w & 11 Ust. 8 Umowy — proporcjonalnie do wynagrodzenia okreslonego w §
2 Ust. 6. § 11 Ust. 8 dotyczy protokotu odbioru ostatecznego sporzadzonego po

zakonczeniu okresu rekojmi za wady dla_robot budowlanych realizowanych w oparciu o

przedmiot umowy, Zgodnie z Art. 151 PZP Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30 % wysokosci zabezpieczenia.
Prosimy o modyfikacje umowy w powyzszym zakresie,

Odpowiedz na Pytanie Nr 98:

Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w tym zakresie.

Patrz zmiana nr 3 tresci SIWZ, poz. nr 2.

Pytanie Nr 99:

Wedtug § 14 Ust. 2 Umowy : Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce przedmiotu Umowy wraz 2z wymaganymi
odwiadczeniami, i koficzy sie z uptywem okresu rekojmi za wady dla robét budowlanych

realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy, lecz p6ézniej niz 31 grudnia 2017. Naszym

zdaniem podkreslony fragment powinien brzmie¢: lecz nie pézniej niz 31 grudnia 2017.

Prosimy o modyfikacje umowy w powyzszym zakresie.



Odpowiedz na Pytanie Nr 99:

Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w tym zakresie.

Patrz zmiana nr 3 tresci SIWZ, poz. nr 3.

Pytanie Nr 100:

W § 15 Ust., 1 ¢ Umowy Zamawiajacy powoituje sie na § 6 Ust. 2 pkt. 8 Umowy, w
umowie nie ma takiej pozycji, jest natomiast § 6 Ust. 3 pkt. 8. Prosimy o modyfikacjg
urmowy w powyzszym zakresie,

Odpowiedz na Pytanie Nr 100:

Zamawiajgcy zmienia tresé¢ SIWZ w tym zakresie.

Patrz zmiana nr 3 tresci SIWZ, poz. nr 4.

Pytanie Nr 101:

W punkcie pkt. 6.2.3 b) 5 IDW okreslone zostaty wymagania dot. doswiadczenia dla
Gldwnego Weryfikatora (sprawdzajacego) branzy mostowej tj. posiada:

co najmniej 5 ietnie doswiadezenie zawodowe w projektowaniu drdg kiasy A iub S w
tym opracowanie lub zweryfikowanie min. 2 dokumentacji projektowych dla budowy lub
przebudowy obiektéw mostowych w ciggu drég klasy A lub S na obcigzenie dla klasy A.

— na stanowisku Kierownika Zespotu Projektowego lub Gidwnego Projektanta lub
Gtéwnego Projektanta branzy mostowej lub Gtdwnego Weryfikatora lub Gtéwnego
Weryfikatara branzy mostowej.

Prosimy o wyjasnienie powyzszego wymogu. W jaki sposdb nalezy wykazaé, aby Gtéwny
Weryfikator (sprawdzajacy) branzy mostowej posiadat 5-letnie doswiadczenie zawodowe
w projektowaniu drég klasy A lub S?

Odpowiedz na Pytanie Nr 101:

Zamawiajacy zmienia tresé SIWZ w tym zakresie.

Patrz zmiana nr 3 tresci SIWZ, poz. nr 6.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze wszelkie informacje dotvczace postepowania, w
szczegodlnodci odpowiedzi na pytania Wykonawcéw oraz zmiany tresci SIWZ,
przekazywane bedg wszystkim Wykonawcom ujawnionym w postepowaniu a takze
publikowane na stronie internetowej zamawiajgcego.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz dokonat zmiany nr 1 tresci SIWZ m.in. w zakresie
formularza nr 2.2 oraz zmiany nr 2 w zakresie platnika dla przedmiotowego

postepowania.

T



ZMIANA NR 3 TRESCI SIWZ

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiajacy dokonuje nastepujacych
zmian tresci  Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w  przedmiotowym

postepowaniu o udzielenie zamowienia:

POZ. NR 1
Zmienia sie Tom II Istotne postanowienia umowy
§ 6 Ust, 4

ISTNIEJACY ZAPIS
~W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z Umowg osobom innym niz wskazane w ust. 2 pkt 6)...."
ZASTEPUJE SIE NASTEPUJACYM

+W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia

jakichkolwiek prac zwigzanych z Umowg oscbom innym niz wskazane w ust. 3 pkt 6)...."

POZ. NR 2
Zmienia sie Tom II Istotne postanowienia umowy
§ 13 Ust. 3
ISTNIEJACY ZAPIS
.Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote w wysokosci 70% wartosci zabezpieczenia
w terminie 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania:
a) przedmiotu Umowy w protokole okreslonym w § 11 wust. 7 Umowy -
proporcjonalnie do wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1.
b) catosci zobowiazan wynikajacych z Umowy w protokole okreslonym w § 11 ust. 8
Umowy - proporcjonainie do wynagrodzenia okresionego w § 2 ust. 6.7
ZASTEPUJE SIE NASTEPUJACYM
.Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote w wysokosci 70% wartosci zabezpieczenia
w terminie 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania:

a) przedmiotu Umowy w protokole okreslonym w § 11 ust. 7 Umowy”

POZ. NR 3
Zmienia sie Tom II Istotne postanowienia umowy
§ 14 Ust. 2

ISTNIEJACY ZAPIS
~Okres rekojmi rozpoczyna swodj bieg od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez

Wykonawce przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi oswiadczeniami, i konczy sie



z uptywem okresu rekojmi za wady dla robot budowlanych realizowanych w oparciu o
przedmiot Umowy, lecz pdzniej niz 31 grudnia 2017 roku”

ZASTEPUJE SIE NASTEPUJACYM

.Okres rekojmi rozpoczyna swdj bieg od dnia przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi o$wiadczeniami, i konczy sie z
uptywem okresu rekojmi za wady dla robot budowlanych realizowanych w oparciu o

przedmiot Umowy, lecz nie pozniej niz 31 grudnia 2017 roku”

POZ. NR 4

Zmienia sie Tom II Istothe postanowienia umowy
§ 15 Ust. 1 pkt. ¢)

ISTNIEJACY ZAPIS

»gdy Wykonawca naruszy § 6 ust. 2 pkt 8 Umowy skutkujacy niemozliwoscig ztozenia

przez Zamawiajgceygo Srodkow odwotawczych przewidzianych w kodeksie posiepowania
administracyjnego lub ustawie prawo o postgpowaniu przed sadami administracyjnymi;”
ZASTEPUIJE SIE NASTEPUJACYM

.ady Wykonawca naruszy § 6 ust. 3 pkt 8 Umowy skutkujacy niemozliwoscig ztozenia
przez Zamawiajacego srodkéw odwotawczych przewidzianych w kodeksie postepowania

administracyjnego lub ustawie prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi;”

POZ. NR 5

Tom I: INSTRUKCIA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI pkt. 6.2.3 b) pkt. 3
ISTNIEJACY ZAPIS

~0soba proponowana do petnienia funkcji: Gléwny Weryfikator (sprawdzajacy)
branzy drogowej

1 wymagana liczba oséb: 1 dia kazdej Czgscei (oddzielnie)

2.. minimalne doswiadczenie:

co najmniej 5 letnie do$wiadczene zawodowe w projektowaniu drog klasy A lub S w tym
opracowanie lub zweryfikowanie min. 2 dokumentacji projektowych skladajacych si¢ co
najmniej z projektéw budowlanych dla budowy lub przebudowy drég klasy A lub S o
dtugosci minimum:

a) dla Cz¢éei I - 20 km kazda

b) dla Czgsci Il - 14 km kazda

c¢) dla Czesci II1 - 10 km kazda

- na stanowisku Kierownika Zespolu Projektowego lub Gléwnego Projektanta lub
Glownego Projektanta branzy drogowej lub Gloéwnego Werytikatora lub Gldéwnego

Weryfikatora branzy drogowe;.



ZASTEPUJE SIE NASTEPUJACYM
~0soba proponowana do petnienia funkcji: Gtowny Weryfikator (sprawdzajacy)

branzy drogowej

1. _wymagana liczba osob: 1 dla kazdej Czesci (oddzielnie)

2. minimalne doswiadczenie:

co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w:

- projektowaniu drég klasy A lub S, w tym opracowanie min. 2 dokumentacji
projektowych sktadajacych sie co najmniej z projektéw budowlanych dla budowy lub
przebudowy drog klasy A lub S o diugosci minimum:

a) dla Czesci 1 - 20 km kazda

b) dla Czesci Il - 14 km kazda

c) dla Czesci I1I - 10 km kazda

na stanowisku Kierownika Zespoiu Projekiowego lub Gitownego Projektania iub
Gléwnego Projektanta branzy drogowej

i/lub

- weryfikacji projektéw drog klasy A lub S, w tym zweryfikowanie min. 2
dokumentacji projektowych sktadajacych sie co najmniej z projektéow budowlanych
dla budowy lub przebudowy drég klasy A lub S o dtugosci minimum:

a) dla Czesci I - 20 km kazda

b) dla Czesci II - 14 km kazda

c) dla Czesci I1I - 10 km kazda

na stanowisku Gtéwnego Weryfikatora lub Gtdwnego Weryfikatora branzy drogowej.

POZ. NR 6
Tom I: INSTRUKCIA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI pkt. 6.2.3 b) pkt. 5
ISTNIEJACY ZAPIS
.0soba proponowana do pehnienia funkcji: Glowny Weryfikator (sprawdzajacy)
branzy mostowej

1 _wymagana liczba oséb: 1 dla kazdej Czesci (oddzielnie)

2 minimalne doswiadczenie:

co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu drog klasy A lub S w
tym opracowanie lub zweryfikowanie min. 2 dokumentacji projektowych dla budowy
lub przebudowy obiektéw maostowych w ciggu drog klasy A lub S na obcigzenie dla
klasy A.
- na stanowisku Kierownika Zespotu Projektowego lub Gléwnego Projektanta lub
Gtownego Projektanta branzy mostowej lub Gtdwnego Weryfikatora lub Gldwnego

Weryfikatora branzy mostowej.”



ZASTEPUJE SIE NASTEPUJACYM
~0soba proponowana do petnienia funkcji: Glowny Weryfikator (sprawdzajacy)
branzy mostowej

1. wymagana liczba oséb: 1 dla kazdej Czesci {oddzielnie)

2. minimalne doswiadczenie:

co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w:

a) projektowaniu drog kiasy A lub S albo obiektéw mostowych w ciggu drog klasy A
lub S, w tym opracowanie min. 2 dokumentacji projektowych dla budowy lub
przebudowy obiektow mostowych w ciggu drég klasy A lub S na obcigzenie dla
klasy A.

- na stanowisku Kierownika Zespotu Projektowego lub Gtdwnego Projektanta lub

Gléwnego Projektanta branzy mostowe]

iflub

b) weryfikacji projektéw drég klasy A lub S albo obiektéw mostowych w ciggu drég
klasy A lub S, w tym zweryfikowanie min. 2 dokumentacji projektowych dla
budowy lub przebudowy obiektéw mostowych w ciagu drog klasy A lub S na
obcigzenie dla klasy A.

- na stanowisku Gtéwnego Weryfikatora Ilub Glédwnego Weryfikatora branzy

mostowej.”

POZ. NR 7

Tom I: INSTRUKCIA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI pkt. 8.14
ISTNIEJACY ZAPIS

.8.14. Oferte wraz z oswiadczeniami | dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1
oryginale, oznaczonym ,Oryginat” i 2 kopiach, oznaczonych ,Kopia”. Ofertg (oryginat i
kopie) nalezy umiesdcié w zamknietym opakowaniu; uniemozliwiajagcym odczytanie jego
zawartoéci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone

nazwg, (firmg) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastgpujgco:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
ul. Zelazna 59 , 00-848 Warszawa

i opisanej:

~Oferta - wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady Al

na odcinku Tuszyn - Pyrzowice

~Nie otwieraé przed dniem 02.09. 2010r., godz. 10:30""



ZASTEPUJE SIE NASTEPUJACYM

8.14. Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1
oryginale, oznaczonym ,Oryginal” i 2 kopiach, oznaczonych ,Kopia”. Oferte (oryginat i
kopie) nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego
zawartoéci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone

nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujaco:

Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad
ul. Zelazna 59 , 00-848 Warszawa
Dostarczy¢ bezposrednio do

DEPARTAMENTU POSTEPOWAﬂ PRZETARGOWYCH, II pietro, pok. 227
i opisanej:

»Oferta — wykonanie dokumentacji projekiowej dia autostrady Ai

na odcinku Tuszyn — Pyrzowice

Nie otwieraé¢ przed dniem 20.09. 2010r., godz. 10:30"

POZ. NR 8

Tom I: INSTRUKCIJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI pkt. 11.1

ISTNIEJACY ZAPIS

11.1. Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego tj.: GDDKiA ul. Zelazna
59 , 00-848 Warszawa, w pokoju nr 225 w terminie do dnia 02.09.2010r. do
godziny 10.00.

ZASTEPUJE SIE NASTEPUJACYM

11.1. Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego tj.: GDDKIA ul. Zelazna
59, 00-848 Warszawa, bezposrednio w Departamencie Postepowan
Przetargowych, II pietro, w pokoju nr 227 w terminie do dnia 20.09.2010r.
do godziny 10.00.

W zwiazku z dokonanymi zmianami tresci SIWZ, dziatajac w trybie art.
12a ustawy Pzp, Zamawiajacy przedluza termin sktadania ofert do dnia
20.09.2010r. Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy prosi o niezwiloczne potwierdzenie

faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z-CA GENERALNEGO DYREKTORA
" DROGKRAJ i AUT TR% .

drinz. Tomasz Rudnicki

8



