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Il. Warunki techniczne i uzgodnienia

. Zgoda na zabudowe tymczasowego stanowiska stupowego wydana przez Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

~Wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia dotyczgce przedmiotowej inwestycji zostaty wydane
dla nazwy zadania, ktére brzmi . ,Rozbiérka istniejgcego mostu oraz budowa nowego obiektu
inzynierskiego przez potok Cedron w miejscowosci Brody w ciggu drogi krajowej nr 52 w km 60+039
wraz z dojazdami”, Stara nazwa zadania zostata okre$lona jeszcze na etapie organizowania
przetargu na prace projektowe i nie byto wtedy mozliwosci okre$lenia doktadnego zakresu
przebudowy odcinka drogi krajowej nr 52, tzn. czy bedzie to przebudowa w ramach istniejgcego
pasa drogowego czy tez budowa powodujgca koniecznos$¢ uzyskania decyzji ZRID. Okreslenie
doktadnego kilometrazu dla projektowanej inwestycji byto mozliwe dopiero na etapie opracowania
projektu budowlanego, czyli juz w trakcie trwania prac projektowych. Z tego wzgledu wszystkie
wczedniejsze uzgodnienia i decyzje dotyczgce przedmiotowej inwestycji dotyczg starej nazwy, co
nie zmienia faktu, ze zakres wniosku jest zgodny z przyjetg, nowg nazwg inwestycji oraz
uzyskanymi decyzjami administracyjnymi”.

lll. Rysunki
1. Plan sytuacyjny.
2. Profil linii napowietrznej nn.

REJPROJEKT Most nad potokiem Cedron w miejscowosci Brody
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia istniejgcej
sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w zwigzku z rozbiérkg istniejgcego mostu oraz budowg
nowego obiektu inzynierskiego przez potok Cedron w Brodach w ramach inwestycji pn.
»Rozbudowa drogi krajowej nr 52 ok km 59+973,5 do km 60+095,00 wraz z rozbiérka
istniejacego mostu w km 60+039,00 i budowg w jego miejscu nowego mostu oraz
wykonaniem i rozbiérka tymczasowej drogi objazdowej w miejscowosci Brody, gmina

Kalwaria Zebrzydowska”.

Niniejsze opracowanie dotyczy Tomu IV. Projektu wykonawczego: branza elektryczna —

Zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy Dyrektorem Generalngj
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw, a Biurem
Konstrukcyjnym REJPROJEKT Anna Rej z siedzibg w Siotkowej 336, 33-330 Grybow.

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— mapa do celéw projektowych,
— projekt drogowo-mostowy,
— obowigzujgce normy i przepisy,
— literatura fachowa,

— inwentaryzacja w terenie.

1.4 PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

— Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

ich usytuowanie,

REJPROJEKT Most nad potokiem Cedron w miejscowosci Brody
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
— Normy:
= PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

= N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami

niepetnoizolowanymi.

1.5 DZIALKI, KTORE OBEJMUJE INWESTYCJA

Dziafki, na ktérych inwestycja bedzie zlokalizowana, i na ktére bedzie oddziatywac: 2754/3,
2698/2, 2698/1, 2697/2, 2697/1, 2696, 2699/3, 2941/35, 2988, 23/6, 1796, 3146, 3145, 2875, 3225,
23/7, 22/2 obreb Brody.

1.6 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie istniejgcej napowietrznej sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. w zwigzku z rozbiorkg

istniejacego mostu oraz budowg nowego obiektu inzynierskiego przez potok Cedron w Brodach.

1.7 OPINIE | UZGODNIENIA

Kopie pism, uzgodnien, uprawnien oraz innych stosownych dokumentow zostaty zebrane i
zamieszczone w Tomie | Projektu Budowlanego. W niniejszym opracowaniu zostaty zamieszczone

warunki i uzgodnienia dotyczgce branzy elektrycznej.

1.8 OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane w zakresie branzy elektroenergetycznej obejmuje zabezpieczenie
istniejgcej sieci napowietrznej niskiego napiecia poprzez zabudowanie tymczasowego stanowiska
stupowego w celu podniesienia przewodow istniejgcej linii napowietrznej i tym samym zachowania

skrajni pionowej przewoddéw od poziomu jezdni objazdowe;j.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przez droge w rejonie budowy mostu nad potokiem Cedron po stronie zachodniej

przebiega sie¢ napowietrzna niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn 4x50+25mm?

REJPROJEKT Most nad potokiem Cedron w miejscowosci Brody
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zasilana ze stacji transformatorowej Brody Capia Géra. Sieé zabudowana jest na stupach typu ZN.
Po stronie potnocnej wystepuje stup rozkraczny z podporg 3xZN12, po stronie potudniowej — stup

blizniaczy 2xZN. Na obu stupach wystepujg oprawy o$wietleniowe.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z przebudowg mostu nad potokiem Cedron, po stronie potudniowej istniejgcego
mostu zostanie wybudowany tymczasowy most objazdowy z drogg objazdowg. W miejscu przejscia
drogi objazdowej pod istniejgcg linig nn normatywna odlegto$¢ pionowa przewoddéw od poziomu
projektowanej drogi nie bedzie zachowana. W celu zabezpieczenia istniejgcej sieci napowietrznej
niskiego napiecia i zapewnienia normatywnej (minimum 6m) skrajni pionowej nalezy zabudowac
tymczasowe stanowisko stupowe w osi linii napowietrznej w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym oraz na profilu istniejgcej linii nn. Jako stup tymczasowy zabudowac stup Zelbetowy
przelotowy o wysokosci 12m typu P-12/ZN z Zerdzig ZN-12/200. Po zakonczeniu przebudowy mostu
i demontazu drogi i mostu objazdowego stup tymczasowy nalezy zdemontowac¢ przywracajac linie

nn do stanu istniejgcego.

4. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z uwagami i
zaleceniami opinii ZUDP, warunkami przebudowy oraz pozostatymi projektami branzowymi. Prace
nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

Sporzadzit: mgr inz. Wiestaw Ko

1 \\le‘/(\‘
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Krakow, 12.2014r.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Stup P-12/ZN (zerdz ZN-12/200) szt
Ustdj UO1 (t=2,4m; beton B15=0,461m?)
Hak wieszakowy SOT 21

Uchwyt przelotowy SO 130

Demontaz tymczasowego stanowiska stupowego

szt

szt

szt
kpl
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Adres do korespondencji: ‘ \
TAURON Dystrybucja 5.A. ’ T u U RO N

Oddzial w Bielsku-Bialej
ul. Batorego 172, 43-300 Bielsko-Biala

tel.: 33813 1000, 33498 10 00 DYSTRYBU

fax: 33813 1063, 334981063 B CJA
e-mail: bielskobiala@tauron-dystrybucja.pl

Wadowice, dn. 2012-05-17 Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT
Siotkowa 336 y
33-330 GRYBOW

Znak:06/RD3/ZS/ZPI... W ..... 12012

Dotyczy: rozbiérki istniejgcego mostu oraz budowy nowego obiektu inzynierskiego przez potok
Cedron w Brodach

W odpowiedzi na Wasze z dnia 02-05-2012r. (data wplywu do TAURON Dystrybucja S.A. 04-
05-2012r.), informujemy uprzejmie, ze wyrazamy zgode na zabudowe tymczasowego stanowiska
slupowego w osi linii napowietrznej niskiego napiecia AsXSn 4x50+25 zasilanej ze stacii
transformatorowej Brody Capia Géra.

Po wybudowaniu obiektu inzynierskiego przez potok Cedron nalezy dokona¢ demontazu stanowiska
stupowego.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zabudowg i demontazem stanowiska slupowego,
wykonawca winien zglosi¢ sie osobiscie na 14 dni przed rozpoczeciem robdt w Posterunku
Energetycznym w Kalwarii Zebrzydowskiej celem ustalenia warunkéw prowadzenia robdt,
prowadzenia odptatnego nadzoru i szczegotow zabezpieczenia naszych urzadzen.

Z powazaniem

K/o: TAU
1x2ZS ala Oddziai w Big!

My !| s I an .'_:'-\.r'.."'bk |

TAURON Dystrybucja 5.A.

ul. Zawila 65 L, 30-390 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescla
tel: 12 261 1000, 71 889 51 11 X| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax: 12261 1001, 71 889 50 19 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapital zakladowy (wplacony): 167 748 363,81 z| www. tauron-dystrybucja.pl
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