
Odpowiedzi na pytania. 

Wymiana profili elastomerowych dylatacji na obiektach inżynierskich, z podziałem na 2 
zadania: 

 Zadanie Nr 1 – WD-24 nad drogą S-3, w km 165+789, 

 Zadanie Nr 2 – WS-17 w ciągu S-3, w km 153+429 i WD-19 nad drogą S3, w km 156+272.  

 

W związku z przygotowaniami do złożenia oferty na ogłoszenie o zamówieniu - nr sprawy O.ZG.Z-
4.4143.22.2016.bj, prosimy o informację: 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż wystarczającą realizacją zapisów STWiORB w zakresie wymagań 
dotyczących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę wraz z profilem elastomerowym 
jest oświadczenie lub świadectwo jakości, że profil spełnia wymagania stawiane uszczelkom 
dylatacyjnym na rynku polskim, ujęte w Tabeli 1 STWiORB M-25.51.01.  

Z uwagi na rozbieżności zakresu objętego Aprobatą Techniczną IBDiM i jej przypisania do 
konkretnego wytwórcy względem zakresu prac objętych ogłoszeniem prosimy o 
potwierdzenie, że w przedmiotowym przypadku wymaganie dotyczące posiadania Aprobaty 
Technicznej na profil elastomerowy, wobec niemożności jego spełnienia, nie będą wymagane.  

Według naszej aktualnej wiedzy profil elastomerowy będący elementem konkretnego 
zaaprobowanego urządzenia dylatacyjnego nie jest traktowany jako osobny wyrób budowlany 
w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych. Pozytywna ocena techniczna jaką jest 
Aprobata Techniczna jest wydawana przez IBDiM dla wyrobu budowlanego jakim jest 
modułowe urządzenie dylatacyjne. Czy zatem należy uznać zapis opisu przedmiotu 
zamówienia, iż sam profil elastomerowy (nie urządzenie dylatacyjne – stanowiące wyrób 
budowlany - zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z Ustawą) powinien 
posiadać ważną Aprobatę Techniczną IBDiM lub być znakowany znakiem CE, za 
nieaktualny?  

2. Prosimy o potwierdzenie zakresu robót o jakim mówi STWiORB M-25.51.01 i 
uszczegółowienie  opisu przedmiotu zamówienia o: 

- oczyszczenia zamków stalowych profili beleczek jezdni urządzenia; zapis opisu przedmiotu 
zamówienia: oczyszczenie stalowych profili dylatacyjnych - szerszy zakres prac.  

- lokalnym uzupełnieniu zabezpieczenia antykorozyjnego zamków oraz montaż nowej 
uszczelki.  

3. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zastosowania wkładek elastomerowych 
o zwiększonej realizacji przemieszczeń do +/- 50 mm we wszystkich urządzeniach 
dylatacyjnych wyprodukowanych przez trzech Producentów?  

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie organizacji ruchu zgodnej z typowym 
schematem dla robót krótko trwających - zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014r w sprawie typowych schematów 
oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym? W 
szczególności dla prac na wiadukcie WS-17 w ciągu S-3?  

5. Czy Zamawiający podtrzymuje wymaganie zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, a 
dotyczące wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem ręcznego 
sterowania ruchem na wszystkich obiektach, których dotyczy przedmiot zamówienia?  

6. Czy Zamawiający podtrzymuje wymaganie zawarte w SST DM 00.00.00 pkt. 9.3., a dotyczące 
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu przy utrzymaniu ruchu wahadłowego na 
obiekcie sterowanego sygnalizacja świetlną?  

7. Z uwagi na oczekiwany termin opracowania i przedstawienia projektu organizacji ruchu, czy 
Zamawiający dopuszcza podzlecenie przez Wykonawcę tychże prac oraz wprowadzenia i 
utrzymania oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu firmie lokalnej 
posiadającej odpowiedni potencjał sprzętowy i doświadczenie, czy też Zamawiający 
podtrzymuje zapis §9 ust. 1 Umowy? 



8. Czy z uwagi na niewielki zakres i krótki czas realizacji prac Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SST DM 00.00.00 pkt. 1.5.1 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych , których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót? Jeżeli Zamawiający podtrzymuje powyższe 
zapisy prosimy o określenie liczby tablic i treści, które mają zostać umieszczone oraz 
informację czy mają one być utrzymywane przez cały czas objęty zadaniem czy na czas prac 
na danym konkretnym obiekcie (roboty krótko trwające na 3 różnych obiektach usytuowanych 
w ciągu S-3 i nad S-3)? Czy Zamawiający wymaga usytuowania tablic informacyjnych na 
każdym wjeździe na odcinek gdzie trwają prace? 

9. Czy w odniesieniu do zapisu SST DM 00.00.00 pkt.6.1. „Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót”, Zamawiający oczekuje od 
Wykonawcy przedmiotu zamówienia odpowiedzialności za organizację pracy i jakiekolwiek 
koszty związane z obecnością Pracowników Instytutu Badawczego i/lub przeprowadzanych 
przez ten Instytut działań, w tym kosztów badań, pobierania próbek i innych? 

10. Czy Zamawiający dopuszcza inną formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy niż w gotówce? 

 

 

Odpowiedzi: 

Ad.1 Potwierdzamy wymagania dotyczących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w postaci 

deklaracji właściwości użytkowych lub świadectwa jakości. Jako ,że uszczelka jest elementem 

wchodzącym w skład dylatacji modułowych i tym samym tworzy całość  jako wyrób budowlany 

dopuszczalne jest  przedstawienie Aprobaty Technicznej IBDiM dla całego urządzenia dylatacyjnego.  

Ad.2  Montaż uszczelek powinien być zamontowany zgodnie z technologią i należytą starannością. 

Oczyszczeniu i zabezpieczeniu podlegają  istniejące elementy stalowe dylatacji mające bezpośredni 

kontakt z montowanymi profilami elastomerowymi.  

Ad.3 Tak na wszystkich. 

Ad.4 Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien przedstawić zatwierdzony projekt 

organizacji ruchu . Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych schematów zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014r w 

sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w 

pasie drogowym dla robót krótko trwających . 

Ad.5 Tak 

Ad.6 Tak 

Ad.7 Tak, zamawiający podtrzymuje zapis §9 ust. 1 Umowy. 

Ad.8 Zamawiający odstępuje od wykonania tablic informacyjnych. 

Ad.9 Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy przedmiotu zamówienia odpowiedzialności za 

organizację pracy i koszty związane z obecnością Pracowników Instytutu Badawczego. 

Ad.10  Warunki określone w załączonym wzorze umowy, dotyczące zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie mogą ulec zmianie. 

 


